AVENUE DES ARENES DE CIMIEZ
NICE [ 06

CONTRAT DE RESERVATION




ENTRE les personnes ci-aprés dénommées, il est établi le présent contrat de réservation

préliminaire a une vente en état futur d'achévement :

La société dénommée SCCV EMERIGE NICE ARENES société civile de construction-vente, au
capital de 1000 euros dont le siege social est & NICE (06200) 81, Avenue Simone Veil,
identifiée au SIREN sous le numéro 918 918 269 et immatriculée au Registre du Commerce et

des Sociétés de NICE

Représentée par Madame Sabine BENAICHE, ayant tous pouvoirs & cet effet, elle-méme
représentée par Monsieur Frédéric VIEIRA, Monsieur Jacques HAZAN ou Madame Cécile

ALEZARD,

ET:

Réservataire personne physique 1 :

Nom, Prénoms :

Ci-aprés dénommée « LE RESERVANT »

D'UNE PART

Date et lieu de naissance :

Nationalité :

Profession :

Adresse :

Téléphone :

Email :

Représenté(e) par

aux termes d'une procuration en date a

le

Et

Réservataire personne physigque 2 :

Nom, Prénoms :

dont une copie demeurera annexée aux présentes.

Date et lieu de naissance :

Nationalité :

Profession :

Adresse :

Téléphone :

Email :

En cas de mariage :

Date et lieu de mariage :

Régime matrimonial, nom du notaire et date du contrat de mariage :
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En cas de PACS :

Date et lieu du Tribunal d'instance :

Régime adopté (séparation/indivision) :

En cas d'acquisition par une société

Dénomination de la société :

Forme sociale :

Adresse du siege social :

Numeéro d'immatriculation ef lieu du RCS :

Ladite société représentée par :

Monsieur/ Madame

Agissant solidairement entre eux, en cas de pluralité de réservataires, quand bien méme
cette solidarité ne serait pas rappelée ad chaque fois ; pareille solidarité tfrouvant également
a s'appliguer a la vente en cas de réalisation de celle-ci.

Ci-apres dénommé(e)(s) « LE RESERVATAIRE »

D'AUTRE PART

CONTRAT DE RESERVATION

Le présent contrat de réservation est régi par les dispositions de la loi n° 67-3 du 3 janvier
1967 et du décret d'application n® 67-1166 du 22 décembre 1967, codifiés aux articles
L. 261-15 et R. 261-25 et suivants du Code de la construction et de I'habitation.

Pour autant que les conditions le permettant soient réunies et que les conditions suspensives
visées au paragraphe 3.6 soient réalisées, le RESERVANT s'engage, aux termes du présent
contrat de réservation, & offrir au RESERVATAIRE, qui accepte, dans le délai ci-aprés indiqué
et dans les conditions ci-aprés définies, la vente en état futur d'achévement des biens
objet des présentes, conformément aux dispositions des articles L. 261-1 et suivants et
R. 261-1 et suivants du Code de la construction et de I'habitation.

En confrepartie, le RESERVATAIRE versera le dépdt de garantie dont le montant est ci-aprés
déterminé.

Pour les besoins de l'acte de vente en état futur d'achévement, il est convenu que
'achévement au sens du présent acte et de I'acte de vente, s'entend tel qu'il est défini par
l'article R.261-1 du Code de la construction et de I'habitation ci-apres littéralement
reproduit :
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« L'immeuble vendu a terme ou en I'état futur d'achévement est réputé achevé au sens de
l'article 1601-2 du code civil, reproduit a l'article L. 261-2 du présent code, et de l'article L.
261-11 du présent code lorsque sont exécutés les ouvrages et sont installés les éléments
d'équipement qui sont indispensables & ['utilisation, conformément & sa destination, de
limmeuble faisant l'objet du contrat, & I'exception des travaux dont I'acquéreur se réserve
I'exécution en application du Il de ['article L. 261-15. Pour l'appréciation de cet
achéevement, les défauts de conformité avec les prévisions du contrat ne sont pas pris en
considération lorsqu'ils n'ont pas un caractere substantiel, ni les malfacons qui ne rendent
pas les ouvrages ou éléments ci-dessus précisés impropres a leur utilisation. »

« La constatation de I'achévement n'emporte par elle-méme ni reconnaissance de la
conformité aux prévisions du contrat, ni renonciation aux droits que l'acquéreur tient de
I'article 1642-1 du Code civil, reproduit a l'article L. 261-5 du présent code, et a I'article L.
242-1 du Code des assurances. »

Cet achévement ne comprendra pas les travaux de parachévement et d'espaces verts
qui pourront, par suite, intervenir aprés livraison des bien au RESERVATAIRE.

En suite de quoi, il a été convenu ce qui suit :

| - CONDITIONS GENERALES

Pour autant que les conditions permettant la réalisation de I'opération de construction
soient réunies et notfamment I'accueil favorable du projet auprées d'éventuels réservataires,
le RESERVANT réserve au RESERVATAIRE, qui l'accepte, les lots ci-aprés désignés au
paragraphe 3.1, considérés en leur état futur d'achévement et dépendant du projet
immobilier dont la consistance, et 'état d'avancement sont décrits au paragraphe Il —
« PROJET » ci-apreés.

1.1 Conditions de Vente

Sila vente envisagée est conclue, elle aura lieu en I'état futur d'achevement, sauf dans le
cas particulier ci-dessous, sur la base d'un contrat de vente établi en conformité, tant
avec les dispositions de I'article 1601-3 du Code civil qu'avec les dispositions des arficles
L. 261-1 ef suivants, et R. 261-1 et suivants du Code de la construction et de I'habitation et
des textes modificatifs et complémentaires et sous les charges et conditions ordinaires et de
droit en pareille matiére, et notamment sous les obligations suivantes que les parties seront
tenues de respecter, savoir :
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Pour le RESERVANT devenu Vendeur :

- vendre les locaux considérés et a exécuter les travaux en s'obligeant & se
conformer aux plans et a la notice descriptive de la construction ci-aprés visées,
sous réserve des modifications pouvant y étre apportées par le Vendeur pour
des raisons d'ordre technique ou administratif & condition qu'il n'en résulte ni
augmentation de prix, ni altération de qualité ; et a I'exception des éventuels
travaux dont le RESERVATAIRE devenu Acquéreur se réserve |I'exécution apres
livraison, en application du Il de I'article L261-15 du Code de la Construction et
de I'Habitation, tels gu'ils résultent de la désignation des bien indiquée au Titre 3
— Conditions Particulieres des présentes, et, le cas échéant, du descriptif des
travaux annexé au présent contrat. Par dilleurs, les appareils et les matériaux
dont le type et la marque ont été indiqués dans la notice descriptive pourront
étre remplacés par des appareils et matériaux de marque et type équivalent et
assurant  des performances qualitatives et quantitatives similaires ou
comparables ;

- en donner la jouissance au RESERVATAIRE, devenu Acquéreur, lors de la mise &
disposition des locaux a la livraison de la construction, sous réserve du complet
reglement du prix, ainsi que des indemnités de retard qui pourraient étre dues ;

- délivrer au RESERVATAIRE, devenu Acquéreur, une garantie d'achévement ou
de remboursement dans les conditions prévues par les articles R. 261-17, R. 261-
21 et suivants du Code de la construction et de I'habitation ;

Pour le RESERVATAIRE devenu Acquéreur :

- payer le prix, conformément aux stipulations des présentes ;

- acquitter, & compter du jour de I'entrée en jouissance, les fractions des charges
communes afférentes aux lots vendus, dans les conditions prévues par le
reglement de copropriété contenant état descriptif de division qui sera établi
selon les principes d'usage ; la vente aura lieu, en outre, sous les stipulations des
textes fixant le statut de la copropriété des immeubles batis et sous toutes les
charges, clauses et conditions résultant du réglement de copropriété et de
I'état descriptif de division ;

- respecter les stipulations de [I'état descriptif de division volumétrique,
notamment toutes celles de son cahier des charges et adhérer sans réserve aux
statuts de I'association syndicale libre qui aura été constituée par le RESERVANT
pour assurer la gestion et la conservation des éléments d'intérét collectif de
I'ensemble immobilier et dont le RESERVATAIRE deviendra membre de plein
droit; acquitter en conséquences, & compter du jour de I'entrée en jouissance,
les charges affectées aux biens objet des présentes qui seront mises en
recouvrement par ladite association syndicale libre ;

- laisser, & compter du jour de I'entrée en jouissance, pénétrer les jours ouvrés le
maitre de I'ouvrage et/ou les intervenants a I'acte de construire aux fins de
procéder a la levée des éventuelles réserves, a leur constatation et & I'obtention
de l'atftestation de non contestation de la conformité administrative des
fravaux ;

- supporter et acquitter tous les droits et taxes, contribution de sécurité

immobiliere, émoluments Toutes Taxes Comprises du notaire et, d'une maniére
générale, tous les frais entrainés par la vente ;
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- et supporter et acquitter tous les frais, droits et taxes afférents aux préts
éventuellement sollicités par lui.

Le Vendeur conservera la qualité de maitre d'ouvrage et aura en outre, le pouvoir irévocable

de signer apres la vente, s'il y a lieu, toute convention de cessions de terrains, de cours
communes, et servitudes ou autres nécessaires a la réalisation de I'ensemble immobilier.

CAS PARTICULIER

Si le présent contfrat est conclu a une date telle que l'achévement de limmeuble
intervienne effectivement avant la signature de l'acte authentique, les locaux seront
vendus achevés au sens de I'article R. 261-1 du Code de la construction et de I'habitation,
des fravaux de parachévement étant éventuellement encore en cours.

L'acte de vente prévoira dans ce cas la prise de jouissance par le RESERVATAIRE lors de la
signature, tout pouvoir étant conféré au RESERVANT pour conduire les travaux de
parachévement.

Il prévoira également au profit du RESERVATAIRE le bénéfice de la garantie des vices et
défauts de conformité apparents (article 1642-1 du Code civil) pendant un mois aprés la
prise de possession.

1.2 Délais

Si la conclusion de la vente intervenait, d I'initiative du RESERVANT, au plus tard & la date
indigquée au paragraphe 3.3 ci-apres, elle aurait lieu en I'étude du notaire du programme
dont les nom et adresse figurent au Il — « PROJET », avec le concours le cas échéant, du
notaire du RESERVATAIRE.

Dans ce cas, le RESERVANT notifiera au RESERVATAIRE, par lettre recommandée avec
accusé de réception, la date de signature et le projet d’acte de vente ; cette notification
devant intervenir un mois au moins avant la date de la signature notifiée, avec I'ensemble
des pieces prévues par les lois et décrets en vigueur (qui pourront lui étre adressées sous
forme dématérialisée type CD Rom ou clé USB).

Nonobstant toutes éventuelles stipulations contraires de I'acte, le RESERVATAIRE déclare
accepter irévocablement, conformément aux dispositions de I'artficle 1126 du Code civil et
de I'artficle 43.1 du reglement européen elDAS, que tout ou partie des pieces devant lui étre
nofifiées pour les besoins de I'exécution du confrat, et notamment toutes celles requises
pour la purge du droit de rétractation profitant au RESERVATAIRE, lui soient notifiées par le
RESERVANT et/ou I'Office Notarial, par envoi recommandé électronique devant alors étre
adressé a chacune des adresses e-mail suivantes :

RESEIVATAIrE T & i, @ e
RESEIVATAINE 2 & v @ e
A cet égard, les parties conviennent que toutes notifications a faire en vertu des présentes,
notamment au ftitre des dispositions des articles L. 271-1 et R. 261-30 du Code de la
construction et de I'habitation, pourront I'étre valablement :

- soit au moyen d'une lettre recommandée avec demande d’'avis de réception
adressée au domicile actuel du RESERVATAIRE tel qu'indiqué ci-dessus,
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- soit au moyen d’'un envoi recommandé électronique satisfaisant aux dispositions de
I'article L. 100 du Code des postes et télécommunications ci-dessous partiellement
reproduites :

« I. — Lenvoi recommandé électronique est équivalent & l'envoi par letire
recommandée, dés lors qu'il satisfait aux exigences de l'article 44 du réglement (UE) n°
910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification
électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein
du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.

Dans le cas ou le destinataire n'est pas un professionnel, celui-ci doit avoir exprimé a
I'expéditeur son consentement & recevoir des envois recommandés électroniques.

Le prestataire peut proposer que le contenu de l'envoi soit imprimé sur papier puis
acheminé au destinataire dans les conditions fixées au livre ler du présent code.

IIl. = Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article {...) ».

Le RESERVATAIRE déclare disposer des moyens techniques lui permettant d'accéder aux
envois recommandés électroniques depuis le compte e-mail sus-indiqué et un navigateur
Web fiable. Il déclare notamment disposer d'une boite e-mail disposant de suffisamment
d'espace libre pour recevoir lesdites nofifications.

Le RESERVATAIRE s'engage d communiquer tout changement d'adresse e-mail et d ne pas
filtrer les nofifications.

Le RESERVATAIRE reconnait et garantit qu'il dispose de la maitrise exclusive du compte e-mail
qu'il a lui-méme indiqué, tant pour son acceés et sa gestion que pour la confidentialité des
identifiants qui lui permettent d'y accéder.

Il s'engage a signaler immeédiatement toute perte ou usage abusif de son compte e-mail.
Jusqu'd la réception d'une telle notification, toute action effectuée par le RESERVATAIRE au
travers de son compte e-mail sera réputée effectuée par lui et relevera de la responsabilité
exclusive de ce dernier.

En cas de pluralités de RESERVATAIRES, les dispositions ci-dessus s'appliuent & chacun
d'entre eux, ainsi qu'ils le reconnaissent.

Si le RESERVATAIRE n'avait pas signé 'acte authentique au plus tard & la date indiquée au
paragraphe 3.3 ci-aprées, le RESERVANT pourra mandater le notaire en charge de recevoir
I'acte de vente aux fins qu'il soit adressé au RESERVATAIRE, par acte extrajudiciaire, une
sommation de se présenter aux jour et heure fixés par ses soins, en I'étude du notaire
rédacteur de I'acte, a l'effet de procéder a la signature de la vente. Si le RESERVATAIRE ne
se présentait pas pour la signature de l'acte a la date prévue dans ladite sommation, le
notaire serait requis par le RESERVANT, de dresser un procés-verbal de carence.

Dans le cas cité ci-dessus, comme dans celui oU le RESERVATAIRE ferait conndiitre son intention de
ne pas donner suite a la présente réservation, le RESERVANT redeviendrait libre de vendre les lots
objet de la présente convention, a toute personne de son choix, et le dépdt de garantie versé
demeurerait acquis d ce demier.

La vente n'existera que par la signature de I'acte authentique.
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1.3 Prix et modalités de paiement

1.3.1 Prix

Le prix des lots réservés est stipulé au paragraphe 3.2 ci-apres. Il s'agit d'un prix ferme, définitif et
non révisable.

Ce prix s'entend Taxe sur la Valeur Ajoutée comprise au taux mentionné a I'article 3.2.3. En cas
de modification de ce taux de TVA, le prix serait modifié pour tenir compte de l'incidence de
cette modification. En tout état de cause, toute hausse ou baisse du taux de TVA fera la perte
ou le profit du RESERVATAIRE devenu acquéreur, sans recours contre le RESERVANT devenu
vendeur. Conformément aux dispositions de l'article 269, 2-a) bis du Code général des Impdts le
taux de la T.V.A sera déterminé a chaque date d'exigibilité des fractions du prix payable &
terme. En conséquence, ce taux ne sera pas nécessairement identique pour chague fraction
du prix stipulé payable d terme.

Le Prix ne fient pas compte :

1°- des frais d'acte notarié de vente, y compris les frais de publicité fonciére, qui seront a la
charge du RESERVATAIRE,

2° - de la quote-part des frais d'établissement du reglement de copropriété contenant état
descriptif de division, qui sera d la charge du RESERVATAIRE au prorata des tantiemes de
parties communes générales affectés aux lots objet des présentes,

3°-s'il y alieu des frais liés au financement du RESERVATAIRE,

4° - et du co0t des travaux modificatifs ou supplémentaires qui pourraient étre demandés
par le RESERVATAIRE par rapport a la notice descriptive annexée aux présentes pour autant
que ces fravaux modificatifs ou supplémentaires ne soient pas la conséquence d'une
modification dont le RESERVANT serait & |'origine.

1.3.2 Modadlités de paiement

Le prix sera payable selon I'échéancier indiqué au paragraphe 3.2.2, conforme aux dispositions
de l'article R. 261-14 du Code de la constfruction et de I'habitation.

Il est précisé que les stades d’avancement des travaux ou de livraison, énoncés au paragraphe
3.2.2, s'apprécieront & I'égard des locaux vendus et/ou du ou des bdatiments dont ceux-ci
dépendent.

Les reglements devront étre effectués dans un délai de quinze (15) jours calendaires suivant
I'envoi par le RESERVANT de chaqgue attestation d'avancement des travaux établie dans les
conditions qui seront précisées dans I'acte de vente, sauf pour I'échéance relative a la livraison,
dont le paiement devra intervenir concomitamment & ['établissement du procés-verbal de
livraison.

Le paiement du prix sera garanti par I'hypothéque légale spéciale du vendeur, réservé au
RESERVANT indépendamment de I'action résolutoire dont il bénéficiera.
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1.3.3 Indemnité éventuelle en cas de retard de signature de I'acte de vente

Dans le cas exceptionnel ou le RESERVANT accepterait, d la demande du RESERVATAIRE, de
reporter la date de signature de I'acte de vente au-deld de la date indiquée au paragraphe
3.3 ci-aprés, le prix de vente des lots désignés au paragraphe 3.1 sera majoré d'une pénalité
calculée au taux d'un pour cent par mois de retard, tout mois commencé étant considéré
comme dg, a fitre d'indemnité compensatrice du préjudice subi par le RESERVANT du fait du
retard apporté a la vente, en particulier pour tenir compte des frais financiers supplémentaires
€ncourus par ce demier.

Cette indemnité s'appliquerait pour la période commencant & courir au-deld de la date
indiquée au paragraphe 3.3 ci-apreés.

1.4 Date prévisionnelle de livraison

La date prévisionnelle de livraison est indiquée au paragraphe 3.4.

Cette date prévisionnelle de livraison est susceptible d'étre adaptée préalablement a la
régularisation de I'acte de vente en état futur d’achevement par-devant notaire en
fonction de I'état d'avancement effectif des travaux et de la révision du calendrier
d’exécution, sans recours possible contre le RESERVANT.

Postérieurement & la régularisation de l'acte de vente par acte authentique, la date
prévisionnelle de livraison ne pourra étre retardée qu'en raison de la survenance d'un cas de
force majeure ou plus généralement d'une cause légitime de suspension du délai de livraison.

Pour l'application de ces stipulations, seraient notamment considérés comme :

® un cas de force majeure :
- tout cas de force majeure tel que défini par I'article 1218 du Code civil
ou habituellement admis par la jurisprudence ;

@ des causes Iégitimes de suspension du délai de livraison :

- inondation, incendie, chute d'aéronef ;

- les retards résultant des répercussions sur le chantier de tout trouble
résultant d'actes d'hostilité, guerre, émeutes, révolutions, cataclysmes,
cyclones, foudre, fremblements de terre ou tout autre phénoméne
naturel & caractéere catastrophique, du fait notfamment des restrictions
d'activités et/ou de circulations et/ou d'approvisionnement (en
énergie et/ou en matériaux) en résultant et/ou des mesures mises en
oeuvre poury répondre ;

- occupation illégale selon le cas du terrain, du chantier ou de
I'ensemble immobilier ;

- rupture générale d’'approvisionnement en énergie ;

- pénurie de matériels ou matériaux nécessaires pour la réalisation du
chantier ;

- effets directs ou indirects d'explosion, de dégagement de chaleur,
d’irradiation ;
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- les retards résultant des répercussions sur le chantier de tout épisode
épidémique ou pandémique, lié notamment & la propagation du
Coronavirus SARS-CoV-2, du fait notamment des restrictions d'activités
et/ou de circulations et/ou d'approvisionnement (en énergie et/ou en
matériaux) en résultant et/ou des mesures mises en ceuvre pour y
répondre ; la présente cause légitime de suspension de délais étant
indépendante de toutes les autres causes légitimes prévues aux
présentes et ne privant en aucun cas d'effet celles-ci alors mémes
gu’elles trouveraient leur origine dans cet épisode épidémique ou
pandémique ;

- les greves qu'elles soient générales, partielles ou particulieres au
secteur socioprofessionnel du Batiment et/ou d ses industries annexes
ou a4 ses fournisseurs ou spéciales aux entreprises travaillant sur le
chantier, y compris les gréves affectant les sous-traitants et fournisseurs,
ou le secteur socio-professionnel des transports, ou qu’elles touchent
un service public perturbant le déroulement du chantier ;

- les greves des services publics de I'Etat ;

- les intempéries et phénomenes climatiques constatés par un certificat
du maitre d'ceuvre auquel les parties conviennent de se rapporter &
cet égard ;

- le retard résultant du redressement judiciaire, de la liquidation
judiciaire, de la déconfiture, ou de I'abandon de chantier ou de la
défaillance de l'une quelconque des entreprises travaillant sur le
chantier, y compris celles sous-fraitantes ou un prestataire de service (si
la faillite ou I'admission au régime du réglement judiciaire survient dans
le délai de réalisation du chantier et postérieurement a la constatation
du retard, la présente clause produira quand méme ses effets), ou
encore de leurs fournisseurs (la justification sera apportée par le
RESERVANT cau RESERVATAIRE au moyen de la production de la copie
de toute lettre recommandée avec accusé de réception adressée
par le maitre d'ceuvre a I'entreprise défaillante) ;

- les retards dus au manguement d'une entreprise a ses obligations
réglementaires et/ou contractuelles conduisant & la résiliation du
marché et la substitution d'une entreprise ;

- les retards entrainés par la recherche ou la désignation d'une nouvelle
entreprise se substituant a I'entreprise ou aux entreprises défaillantes,
en redressement ou en liquidation judiciaire, et a I'approvisionnement
du chantier par celle-ci ;

- les retards provenant d'anomalies du sous-sol (telle que présence de
source ou la résurgence d'eau, la nature du terrain hétérogéne
aboutissant & des remblais spéciaux ou des fondations particulieres, la
présence de poche d'eau ou de tassement différentiel, de pollution
des sols, ou tous éléments de nature a nécessiter des fondations
spéciales, des injections ou des reprises ou sous-oeuvre d'immeubles
avoisinants) et plus généralement tous éléments dans le sous-sol
susceptibles de nécessiter des fravaux non  programmés
complémentaires ou nécessitant un délai complémentaire pour leur
réalisation ;

- tout retard de chantier entrainé par la découverte d’'une pollution,
d’une source de radioactivité ou d’un engin explosif ;

- tout retard lié¢ a lintervention de la direction des monuments
historiques ou autre administration en cas de découverte de vestiges
archéologiques dans le terrain ;

- les fouilles archéologiques imposées par les administrations
compétentes ;
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- les injonctions administratives ou judiciaires de suspendre et (ou)
d’arréter les travaux ;

- les troubles résultant d'accidents et/ou d'incidents intervenus sur le
chantier ;

- les retards imputables aux compagnies concessionnaires (ENEDIS,
ENGIE, Compagnie des eaux, etc...) et des services publics chargés
de la viabilité et des réseaux desservant I'ensemble immobilier ;

- les empéchements liés & des jours fériés ou chdmés inhabituels ;

- les vols, dégradations, actes de vandalisme dont le chantier et les
entreprises y intervenant seraient les victimes, les délais nécessaires au
réapprovisionnement du chantier et a la reprise des dommages ainsi
Causés ;

- les délais supplémentaires pour I'exécution des travaux modificatifs ou
supplémentaires demandés par le RESERVATAIRE et acceptés par le
RESERVANT dans les conditions des présentes ;

- les retards apportés par le RESERVATAIRE dans la confirmation de ses
choix de prestations & la date d laquelle le RESERVATAIRE est invité par
le RESERVANT & faire ses choix ;

- les retards de paiement du RESERVATAIRE tant en ce qui concerne les
fractions du prix de vente, que les intéréts de retard liés au paiement
de ces dernieres, et le colt des éventuels travaux supplémentaires ou
modificatifs que le RESERVANT aurait accepté de réaliser ;

- le retard lié d la procédure de référé préventif ;

- les retards occasionnés par la mise en oeuvre de normes nouvelles
apparues en cours de chantier, et dont I'exécution serait rendue
obligatoire par la loi ou la réeglementation avant la livraison ;

- les retards liés a I'obtention des autorisations de voirie ou de survol des
grues sur le domaine public ;

- les retards dus aux délais supplémentaires liés aux modifications
techniques nécessaires a I'obtention des labels environnementaux
(notamment NF Logement, NF Habitat, Cerqual...) ou liés a des
préconisations complémentaires émises par le bureau de controle de
I'organisme de certification pour obtenir lesdits labels ;

- les retards causés par le déroulement de maniere concomitante de
chantier voisin (difficulté d'acces, impossibilité d'installer des grues,...) ;

- toute cyber-attaque dont le RESERVANT ou l'une des quelconque
enfreprises intfervenant sur le chantier de construction serait victime.

- les retards causés par un probléme d'acces via la Fondation Pauliani
et les contraintes rencontrées par celle-ci ;

- les retards liés aux éventuelles restrictions de circulations et/ou
d’'activités imposées a raison de I'organisation des jeux olympiques et
paralympiques de 2024.

Dans un ftel cas, la justification de la survenance de I'une de ces circonstances sera
apportée par le RESERVANT au RESERVATAIRE.

S'il survenait un cas de force majeure ou une cause légitime de suspension de délai de
livraison, I'époque prévue pour la livraison serait différée d'un temps égal au double de
celui pendant lequel I'événement considéré aurait mis obstacle d la poursuite des travaux,
et ce pour tenir compte de la répercussion de cette suspension sur I'organisation du
chantier.
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1.5 Travaux modificatifs ou supplémentaires

Le RESERVATAIRE peut souhaiter apporter certaines modifications & son plan
d'appartement dans la limite des possibilités offertes aux termes du catalogue d'option
remis par le RESERVANT.

Afin de répondre au mieux aux éventuelles demandes de fravaux modificatifs dans le
cadre d'un bon déroulement des travaux, le RESERVATAIRE qui souhaite user de la faculté
de demander des travaux modificatifs ou supplémentaires, devra formuler sa demande
selon les modalités décrites ci-dessous.

La possibilité de réaliser des travaux modificatifs ou supplémentaires est subordonnée d
I'accord exprés du RESERVANT, de I'architecte, du maitre d'ceuvre, et du bureau de
controle, qui pourront, le cas échéant les refuser, notamment en raison des contraintes
technigues, administratives ou d’'état d’avancement du chantier, et ceci, sans avoir a en
justifier au RESERVATAIRE.

Ces travaux ne pourront en aucun cas faire obstacle au reglement des appels de fonds
correspondant d I'avancement de la construction tel qu'il est défini au présent contrat.

Ces fravaux ne pourront étre pris en compte qu'a compter de la signature de I'acte
authentique de vente et feront I'objet d'un contrat de travaux modificatifs dans le délai ci-
aprés fixé au (i), assorti du versement soit d'un acompte soit de la totalité du montant
desdits travaux. Ce contrat aura pour objet de fixer leur co0t au moyen d'un devis, leurs
conditions de paiement et, le cas échéant, lincidence desdits travaux sur le délai de
livraison prévu. Le co0t des travaux modificatifs ou supplémentaires ne participera pas du
caractére du prix de vente fixé d I'acte de vente.

Etant ici précisé qu’en cas de demande de travaux modificatifs par le RESERVATAIRE, celui-
ci ne pourra se prévaloir du motif de I'absence de chiffrage et de plan modifié pour
reporter la date de signature notariée au-dela des délais prévus aux présentes. En outre,
toute documentation au titre des travaux modificatifs demeurera sous seing privé et ne sera
pas annexée a I'acte authentique de vente.

Procédure de demande de travaux modificatifs ou supplémentaires

(i Modalités de recevabilité des demandes de travaux modificatifs ou
supplémentaires

Les modifications demandées par le RESERVATAIRE, ne pourront étre prises en
considération, que dés lors qu'elles auront été adressées au RESERVANT par lettre
recommandée avec accusé de réception dans les délais ci-dessous :

- concernant les options techniques (modifications de cloisons, modifications
électriques et de plomberie...) : au plus tard le 15 juin 2025 ;

- concernant les options décoratives (changement des revétements des sols et
murs, aménagement de placards...) : au plus tard le jour du rendez-vous de
choix des options décoratives.

Chaque dossier de demande d’'option devra étre accompagné d'un cheque établi &
I'ordre du RESERVANT d'un montant forfaitaire de quatre-cent-vingt euros (420,00 €) toutes
taxes comprises, correspondant aux frais de dossier.
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Le RESERVATAIRE est informé de ce que sa demande de travaux modificatifs sera d'autant
plus facile a satisfaire que le RESERVANT en sera saisi rapidement.

Toute demande d'option étant envoyée au-deld des dates limites susvisées ne pourra étre
traitée.

Les fravaux modificatifs objet du contrat de travaux modificatifs bénéficieront des mémes
garanties que celles afférentes aux prestations de base.

En raison des dangers que présente un chantier de construction, le RESERVATAIRE s’interdit
formellement de pénétrer dans I'immeuble en cours de construction et renonce a tout
recours, d I'égard du RESERVANT et des entreprises travaillant sur le chantier, s'il lui advenait
de passer outre cette interdiction.

(i) Modalités d'acceptation ou de refus des fravaux modificatifs

Aprés réception de la demande de travaux modificatifs, le RESERVANT soumettra cette
demande da I'Architecte, aux bureaux d'études concernés, et au maitre d'ceuvre
d’exécution de I'opération afin d'en apprécier la faisabilité.

Toute demande sortant du cadre du catalogue d'options ne pourra pas étre traitée.

Aprés analyse de la demande, le RESERVANT informera le RESERVATAIRE de son accord ou
de son refus de rédliser lesdits tfravaux.

Dans I'hypothése oU la demande sercit acceptée, le RESERVANT adressera au
RESERVATAIRE un contrat de travaux modificatifs auquel sera joint un devis incluant le coUt
de rédlisation des travaux modificatifs, ainsi que le colt d'établissement des plans et
études nécessaires d la réalisation desdits tfravaux.

Le RESERVATAIRE disposera alors d'un délai de quinze (15) jours pour confirmer son accord
en retournant le contrat de travaux modificatifs et le devis datés, signés et revétus de la
mention manuscrite « bon pour accordy, le tout accompagné du versement d'un
acompte.

Ledit acompte sera de 50 % du montant du devis, réglés par chéque au moment de la
commande. Les 50 % restants devront étre réglés au moment de I'appel de fonds
« Livraison ».

Le silence du RESERVATAIRE a I'issue dudit délai de quinze (15) jours vaudra renonciation &
la demande de travaux modificatifs. La somme de quatre-cent-vingt euros (420,00 €)
représentant les frais de dossier de ladite demande, restera acquise au RESERVANT.

Il est ici précisé que le RESERVATAIRE devra justifier au RESERVANT, lors de la signature du
contrat de travaux modificatifs, de la disponibilité des fonds ou de I'obtention d'un
financement complémentaire permettant le reglement de ces tfravaux modificatifs.

Pour le cas ou le contrat de travaux modificatifs serait signé avant la signature de I'acte
authentiqgue de vente en I'état futur d'achévement, les chéques susvisés ne seront
encaissés qu’une fois que le RESERVATAIRE sera devenu propriétaire. Si I'acte de vente en
I'état futur d'achevement n’était pas signé entre les parties, lesdits cheques seraient
restitués directement au RESERVATAIRE.
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(iii) Conditions générales d’acceptation des travaux modificatifs
Ces travaux modificatifs ne pourront étre exécutés que sous les conditions suivantes :

- les travaux devront étre conformes 4 la réglementation en vigueur en matiére
de construction, d’hygiéne, de sécurité et d'ordre public (en particulier la
réglementation handicapés), au permis de construire et aux éventuels permis
de construire modificatifs ultérieurs, a I'état descriptif de division volumétrique, a
I'état descriptif de division - réglement de copropriété et leurs éventuels
modificatifs, et plus généralement da toute réglementation applicable en
matiére de construction ;

- les travaux ne pourront entrainer aucune démolition des constructions déjd
réalisées ;

- les fravaux ne devront pas perturber le bon déroulement du chantier ;

- les travaux ne devront pas porter atteinte directement ou indirectement aux
droits des autres copropriétaires ;

- ils ne devront pas avoir pour résultat de porter atteinte a la stabilité des
structures de I'immeuble, & son isolation phonique ou thermique, et ne devront
en aucun cas engendrer des troubles dans le déroulement du chantier ;

- ils ne devront pas modifier la destination des locaux ;

- les travaux modificatifs, s'ils sont acceptés par le RESERVANT, seront exécutés
par les entreprises déja titulaires d’'un marché de travaux sur le chantier. Le
RESERVANT ne pourra prendre en considération un travail modificatif qui
impliquerait le recours & une entreprise n'intervenant pas sur le chantier ;

- le RESERVATAIRE s'interdit d'intervenir directement auprées du maitre d'oeuvre et
des entreprises durant le déroulement des travaux.

1.6 Dépot de garantie

En contrepartie de la réservation, objet du présent contrat, le RESERVATAIRE versera par
virement dans les quinze (15) jours des présentes au bénéfice de Mdaitre Daphné de
BOYSSON-FERRE, Notaire a NICE, 31 avenue Jean Médecin, chargé de recevoir la vente en état
futur d'achévement au profit du RESERVATAIRE, & un compte spécial ouvert au nom du
RESERVATAIRE ou ouvert au nom de l'opération comportant une rubrique par RESERVATAIRE, un
dépdt de garantie dont le montant est stipulé au paragraphe 3.5 ci-aprés qui restera
indisponible, incessible et insaisissable conformément & l'article L. 261.15 du Code de la
constfruction et de I'habitation.

Cette somme versée au compte susvisé s'imputera sur la partie du prix payable & la
signature de l'acte authentique en cas de réalisation de la vente. A cet effet, lors de la
signature de celle-ci, le RESERVATAIRE donnera I'ordre irrévocable au Notaire de verser
cette somme sur le compte ouvert au nom du RESERVANT aupres de la banque cenftralisant
I'opération.

Cette somme déposée en garantie sera acquise au RESERVANT dans le cas ou le
RESERVATAIRE ferait connaitre son infention de ne pas signer alors que toutes les conditions
suspensives seraient réalisées, ou ne se présenterait pas au rendez-vous fixé pour la
signature de l'acte de vente apres avoir été avisé dans les conditions prévues au présent
confrat.
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En tant que de besoin, le RESERVATAIRE donne par les présentes, ordre irrévocable au
Notaire, de débloguer le montant du dépdt de garantie, sur simple présentation par le
RESERVANT :

- d'un exemplaire des présentes,

- durécépissé d’'envoi de la lettre de mise en demeure de signer I'acte authentique,

- du procés-verbal de carence dressé par le notaire du projet.

Le dépbt de garantie sera restitué au RESERVATAIRE :

- dans les cas prévus par l'article R.261-31 du Code de la Construction et de
I'Habitation, reproduit ci-apres. Dans un tel cas, le RESERVATAIRE devra notifier par
lettre recommandée avec accusé de réception sa demande motivée de
remboursement au RESERVANT et au dépositaire,

- en cas de non réalisation des conditions suspensives éventuellement stipulées &
I'article 3.6 des présentes ou si les conditions nécessaires a la réalisation de
I'opération ne sont en définitive pas réunies.

Le dépdt de garantie sera également restitué si le RESERVATAIRE use de son droit de
rétractation dans le délai de dix (10) jours, prévu a l'article L.271-1 du Code de la
construction et de I'hnabitation.

A défaut de versement du dépdt de garantie dans les quinze (15) jours calendaires &
compter des présentes, le présent contrat de réservation sera considéré comme nul et non
avenu, si bon semble au RESERVANT, aprés une mise en demeure notifiée au RESERVATAIRE
par le RESERVANT, par lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse
a I'expiration d'un délai de huit (8) jours calendaires & compter de la premiére présentation
de ladite lettre recommandée.

Le dépot de garantie ne peut en aucun cas étre considéré comme des arrhes au sens de

I"article 1590 du Code civil.

1.7 Reproduction des articles R. 261-28 & R.261-31 du Code de la construction et de
I'habitation

Article R. 261-28

Le montant du dépét de garantie ne peut excéder 5% du prix prévisionnel de vente si le
délai de réalisation de la vente n'‘excéde pas un an ; ce pourcentage est limité a 2 % si ce
délai n'excéde pas deux ans. Aucun dépdt ne peut étre exigé sile délai excede deux ans.

Article R. 261-29

Le dépdt de garantie est fait & un compte spécial ouvert au nom du réservataire dans une
banque ou un établissement spécialement habilité & cet effet ou chez un notaire.

Les dépbts des réservataires des différents locaux composant un immeuble ou un méme
ensemble immobilier peuvent étre groupés dans un compte unique comportant une
rubrique par réservataire.
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Article R. 261-30
Le réservant doit nofifier au réservataire le projet d'acte de vente un mois au moins avant la
date de la signature de cet acte.

Article R. 261-31

Le dépdt de garantie est restitué sans retenue ni pénalité au réservataire :

a) sile contrat de vente n'est pas conclu du fait du vendeur dans le délai prévu au confrat
préliminaire ;

b) si le prix de vente excede de plus de 5% le prix prévisionnel, révisé le cas échéant
conformément aux dispositions du contrat préliminaire. Il en est ainsi quelles que soient les
aufres causes de I'augmentation du prix, méme si elles sont dues a une augmentation de la
consistance de limmeuble ou & une amélioration de sa qualité ;

c) Sile ou les préts prévus au contrat préliminaire ne sont pas obtenus ou transmis ou si leur
montant est inférieur de 10 % aux prévisions dudit contrat ;

d) Si 'un des éléments d'équipement prévus au contrat préliminaire ne doit pas étre
réalisé ;

e) Si limmeuble ou la partie dimmeuble ayant fait I'objet du contrat présente dans sa
consistance ou dans la qualité des ouvrages prévus une réduction de valeur supérieure a
10 %.

Dans les cas prévus au présent article, le réservataire notifie sa demande de
remboursement au vendeur et au dépositaire par lettre recommandée avec demande
d’avis de réception.

Sous réserve de la justification par le déposant de son droit de restitution, le remboursement
intervient dans le délai maximum de trois mois & dater de cette demande.

1.8 Remise des documents

Le RESERVATAIRE reconnait avoir recu les pieces annexées aux présentes, savoir :
- lafiche d'information précontractuelle,
- lafiche KYC,
- le plan masse,
- le plan de coupe,
- la notice descriptive,
- le plan de l'appartement réservé avec sa surface approximative,
- le(s) plan(s) de repérage du parking et/ou de la cave,
- I'Etat des Risques et Pollutions — I'Etat des nuisances sonores aériennes.

1.9 Election de domicile

Pour I'exécution des présentes et de leurs suites, les parties élisent domicile & savoir :
- le RESERVANT en son siege social,
- le RESERVATAIRE en son domicile indiqué ci-dessus.
- le RESERVATAIRE en son siege social.

1.10 Reproduction de I'article 27 de la loi du é janvier 1978 relative a l'informatique, aux
fichiers et aux libertés

« Les personnes aupres desquelles sont recueillies des informations nominatives doivent étre
informées :

- du caracteére obligatoire ou facultatif des réponses,

- des conséquences a leur égard d'un défaut de réponse,

- des personnes physiques ou morales destinataires des informations,

- de l'existence d'un droit d'accés et de rectification ».
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Les informations recueillies lors des différents entretiens ayant abouti & la conclusion du
présent contrat seront exploitées conformément a la loi ci-dessus précitée.

Elles serviront & préparer I'éventuel acte de vente et sont obligatoires.

Elles sont intégrées dans un fichier commercial propre au RESERVANT.

Elles peuvent faire I'objet d'un droit d'acces et de rectification.

1.11 Reproduction des articles L.271-1 et L.271-2 du Code de la construction et de
I'habitation — Faculté de rétractation

En vertu des dispositions de I'article L. 271-1 du Code de la construction et de I'habitation,
les biens étant d usage d'habitation et le RESERVATAIRE étant un non-professionnel de
I'immobilier, ce dernier bénéficie de la faculté de se rétracter.

A cet effet, une copie du présent acte et ses annexes Iui sera notifiée par lettre
recommandée avec accusé de réception. Dans un délai de dix (10) jours & compter du
lendemain de la premiere présentation de la lettre de notification, le RESERVATAIRE pourra
exercer la faculté de rétractation, et ce par lettre recommandée avec accusé de
réception au domicile élu par le RESERVANT.

Il est ici précisé au RESERVATAIRE que dans I'hypothése ou il exercerait cette faculté de
rétractation, celle-ci sera considérée comme définitive.

En cas de pluralité de RESERVATAIRES :

- la renonciation d'un seul emportera automatiquement renonciation de tous a la
convention,

- pouvoirs sont donnés réciproquement entre eux afin de retirer au nom et pour le
compte du ou des autres réservataires toute lettre recommandée avec accusé de
réception portant notification des présentes dans le respect de I'article L.271-1 susvisé.

Les dispositions des articles L.271-1 et L 271-2 du Code de la construction et de I'"habitation
sont rapportées aux présentes :

Arficle L. 271-1 :

« Pour tout acte ayant pour objet la construction ou I'acquisition d'un immeuble & usage
d'habitation, la souscription de parts donnant vocation & I'attribution en jouissance ou en
propriété d'immeubles d'habitation ou la vente dimmeubles & construire ou de location-
accession a la propriété immobiliere, I'acquéreur non professionnel peut se rétracter dans
un délai de dix jours a compter du lendemain de la premiére présentation de la lettre lui
nofifiant I'acte.

Cet acte est notifié a l'acquéreur par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes pour la
détermination de la date de réception ou de remise. La faculté de rétractation est exercée
dans ces mémes formes.

Lorsque l'acte est conclu par lintermédiaire d'un professionnel ayant recu mandat pour
préter son concours a la vente, cet acte peut étre remis directement au bénéficiaire du
droit de rétractation. Dans ce cas, le délai de rétractation court & compter du lendemain
de la remise de I'acte, qui doit étre attestée selon des modalités fixées par décret.

Lorsque le contrat constatant ou réalisant la convention est précédé d'un conftrat
préliminaire ou d'une promesse synallagmatique ou unilatérale, les dispositions figurant aux
trois alinéas précédents ne s'‘appliquent qu'a ce contrat ou & cette promesse.
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Lorsque le contrat constatant ou réalisant la convention est dressé en la forme authentique
et n'est pas précédé d'un contrat préliminaire ou d'une promesse synallagmatique ou
unilatérale, I'acquéreur non professionnel dispose d'un délai de réflexion de dix jours &
compter de la notification ou de la remise du projet d'acte selon les mémes modalités que
celles prévues pour le délai de rétractation mentionné aux premier et troisieme alinéas. En
aucun cas l'acte authentique ne peut étre signé pendant ce délai de dix jours.

Les actes mentionnés au présent article indiquent, de maniere lisible et compréhensible, les
informations relatives aux conditions et aux modalités d'exercice du droit de rétractation ou
de réflexion.

Tout manquement & l'obligation d'information mentionnée & I'avant-dernier alinéa est
passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour
une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale. Cette amende est
prononcée dans les conditions prévues au chapitre Il du titre Il du livre V du code de la
consommation. »

Article L. 271-2 .

«Lors de la conclusion d'un acte mentionné & l'article L. 271-1, nul ne peut recevoir de
I'acquéreur non professionnel, directement ou indirectement, aucun versement a quelque
titre ou sous quelque forme que ce soit avant l'expiration du délai de rétractation, sauf
dispositions législatives expresses contraires prévues notamment pour les contrats ayant
pour objet I'acquisition ou la construction d'un immeuble neuf d'habitation, la souscription
de parts donnant vocation & l'attribution en jouissance ou en propriété dimmeubles
d'habitation et les contrats préliminaires de vente d'immeubles & construire ou de location-
accession a la propriété immobiliere. Si les parties conviennent d'un versement a une date
postérieure a I'expiration de ce délai et dont elles fixent le montant, I'acte est conclu sous la
condition suspensive de la remise desdites sommes & la date convenue.

Toutefois, lorsque I'un des actes mentionnés & l'alinéa précédent est conclu par
lintermédiaire d'un professionnel ayant recu mandat pour préter son concours d la vente,
un versement peut étre recu de l'acquéreur s'il est effectué entre les mains d'un
professionnel disposant d'une garantie financiere affectée au remboursement des fonds
déposés. Si l'acquéreur exerce sa faculté de rétractation, le professionnel dépositaire des
fonds les lui restitue dans un délai de vingt et un jours & compter du lendemain de la date
de cette rétractation.

Lorsque l'acte est dressé en la forme authentique, aucune somme ne peut étre versée
pendant le délai de réflexion de dix jours.

Est puni de 30 000 euros d'amende le fait d'exiger ou de recevoir un versement ou un
engagement de versement en méconnaissance des alinéas ci-dessus. »

1.12 Etat des Risques et Pollutions — Aléas naturels miniers ou technologiques, sismicité
potentiel radon et sols pollués — Plan d'exposition au bruit

La loi du 30 juillet 2003 relative & la prévention des risques technologiques et naturels et d la
réparation des dommages, a créé dans son article 77, codifié & I'article L 125-5 du Code
de I'environnement, une obligation d'information en cas d'acquisition ou de location de
tout bien immobilier (b&ti et non bati) situé en zone de sismicité ou/et dans un plan de
prévention des risques prescrit ou approuveé.

De méme, la loi du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités a créé dans son article
94, codifié a I'article L 112-11 du Code de I'urbanisme, une obligation d’'information en cas
d’'acquisition ou de location d’'un bien immobilier (bati ou non bati constructible) & usage
d'habitation ou & usage mixte professionnel et habitation situé dans une des zones de bruit
définies par un plan d'exposition au bruit.
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Sont demeurés ci-aprés annexés, apres avoir été visés par les parties, I'Etat des Risques et
Pollutions mentionnant les aléas naturels, miniers ou technologiques, les risques de sismicité,
liés au radon et aux sols pollués, par abréviation ERP, établi depuis moins de six mois, dinsi
que |'état des nuisances sonores aériennes, relatifs aux biens objet des présentes.

En outre, le RESERVANT déclare qu'd sa connaissance :

- les biens a ce jour édifiés sur le terrain d'assiette de I'ensemble immobilier projeté n'ont
pas subi de sinistre ayant donné lieu au versement d'une indemnité en application des
articles L 125-2 ou L 128-2 du code des assurances, survenu pendant la période durant
laguelle il était propriétaire du dit bien.

- et qu'il n'a pas connaissance du versement d'une telle indemnité au titre de sinistres
intervenus préalablement aux présentes.

1.13 Protection des données personnelles

En application des articles 38 et suivants de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative a
I'informatique, aux fichiers et aux libertés, toute personne physique a le droit de s'opposer
pour des motifs lIégitimes & ce que des données a caractére personnel la concernant
fassent I'objet d'un fraitement.

Toute personne physique justifiant de son identité peut exiger du responsable d'un
fraitement que soient rectifiées, complétées, mises a jour, verrouillées ou effacées les
données 4 caractére personnel la concernant qui sont inexactes, incomplétes,
équivoques, périmées ou dont la collecte, I'utilisation, la communication ou la conservation
est interdite.

Dans le cadre du présent contrat, le RESERVANT traite des informations relatives au
RESERVATAIRE, communiquées par le RESERVATAIRE cu RESERVANT afin de Iui permettre
d’exécuter ses obligations en vertu du présent contrat. Ces informations constituent des
« données personnelles ».

Pour exercer ce droit, vous pouvez envoyer un mail & l'adresse suivante
donneespersonnelles@emerige.com
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Il - PROJET

2.1 Consistance générale du projet

Le RESERVANT se propose d'entreprendre la construction de I'ensemble immobilier ci-apres
décrit, sur le terrain sis & NICE (06000) 26 avenue des Arénes de Cimiez.

Aprés achevement, I'ensemble immobilier comprendra 2 bé&timents collectifs dénommés A
et B élevés en R+3 étages, le tout devant représenter :

- 22 logements en accession libre,

- 30 emplacements de stationnement répartis sur deux niveaux de sous-sol pour les
logements des batiments A et B,

- 15 emplacements de stationnement répartis sur un niveau de sous-sol pour la Fondation
Pauliani, avec un acces indépendant au R-4.

- 17 caves réparties sur un niveau partiel de sous-sol.

L'ensemble immobilier fera I'objet d'un reglement de copropriété contenant état descriptif
de division, d'un état descriptif de division en volumes et d'un cahier des charges ASL, qui
seront établis aux termes d'actes a recevoir par Maitre Daphné de BOYSSON-FERRE, Notaire
a NICE.

Un exemplaire de I'état descriptif de division - reglement de copropriété, de I'état descriptif

de division en volumes et du cahier des charges ASL seront adressés au RESERVATAIRE
préalablement a la signature de I'acte de vente.

2.2 Situation au plan foncier

2.2.1 Assiette fonciere

L'ensemble immobilier dont la consistance a été décrite ci-dessus aura pour assiette
fonciére un terrain d'une superficie approximative de 700 m? situé a NICE (06000) 26
avenue des Arenes de Cimiez, & détacher de la parcelle cadastrée & ce jour :

Section Numéro Lieudit Contenance

LE 406 2 avenue Pauliani O0Tha 410 49ca

Il est ici précisé que cette référence cadastrale pourra faire I'objet d'un remaniement en
vue d'une nécessité administrative.

Le RESERVANT est bénéficiaire d'une promesse synallagmatique de vente portant sur
I'assiette fonciere.

2.2.2 Situation Administrative

Permis de construire
La société EMERIGE MEDITERRANEE a obtenu un arrété de permis de construire numéro PC
06088 22 S0158, délivré le 20 avril 2023.

Aux termes de cette autorisation administrative, Monsieur le Maire de NICE a autorisé la
construction de I'ensemble immobilier sommairement décrit ci-dessus.
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Ledit arrété de permis de construire a fait I'objet d'un affichage sur le terrain ainsi qu'il
résulte de trois procés-verbaux d'affichage dressés par Emilie LEBE, huissier de Justice &
NICE, en date des 25 avril 2023, 25 mai 2023 et 26 juin 2023.

Transfert du permis de construire
Le RESERVANT a obtenu un arrété de transfert total du permis de construire numéro PC
06088 22 SO158 T01, délivré le 03 janvier 2024,

Le RESERVANT se réserve le droit, sans que le concours du RESERVATAIRE soit nécessaire et
sans qu'il puisse s'y opposer et exercer de ce fait aucune réclamation sous quelque forme
que ce soit, de déposer toute demande de permis modificatif qu'il juge nécessaire, de
modifier en plus ou en moins le nombre de logements, leur composition et leur répartition,
de modifier les annexes, d la seule exception des lots objets des présentes.

2.3 Notaire du RESERVANT :

Les plans, documents descriptifs, reglement de copropriété et état descriptif de division, et
tout acte modificatif éventuel seront déposés au rang des minutes de I'office notarial de :

Maitre Daphné DE BOYSSON-FERRE
Office notarial De Poulpiquet & Associés
31, Avenue Jean Médecin
BP 1429
06008 NICE Cedex 01
Standard : +33 4 93 16 50 00

chez qui les actes de vente seront signés.

2.4 Dépdt de garantie

Les dépbts de garantie des réservataires de ce projet seront déposés auprés de l'office
notarial « De Poulpiquet et Associés » au sein duquel exerce Maitre DE BOYSSON-FERRE

2.5 Assurances dommages-ouvrage — C.N.R.

En application des articles L. 242-1 et suivants du Code des assurances, le RESERVANT
souscrira préalablement & I'ouverture du chantier des assurances « Dommages-Ouvrage »
concernant I'ensemble immobilier dont dépendront les biens objet des présentes.

En outre le RESERVANT souscrira aupres de la méme Compagnie, des polices d'assurance
« Constructeur Non Réalisateur », et une police d'assurance « Tous Risques Chantier ».
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2.6 Garanties

I est ci-aprées sommairement récapitulé les garanties dont bénéficiera le RESERVATAIRE
devenu l'acquéreur, au titre de la vente en état futur d'achévement :

TABLEAU RECAPITULATIF DES GARANTIES

Garantie Délai Point de départ Texte
Vices apparents ou défauts de 1 mois Le plus tardif des 2 1642-1 et
conformité apparents (avant (action événements : Réception ou 1648
réception ou avant |'expiration dans expiration du mois suivant la Code civil
du mois suivant la prise de I'année) prise de possession
possession)
Isolation phonique 1 an Prise de possession L124-4
C.CH
Parfait achevement 1an Réception des ouvrages 1792-6 al.2
Code civil
Bon fonctionnement éléments 2 ans Réception 1792-3
d’'équipements dissociables Code civil
Dommages :
= compromettant la solidité 1646-1,
de l'ouvrage ; 10 ans Réception 1792 et
= rendantimpropre I'ouvrage 1792-2
d sa destination ; Code civil

= ou bien affectant la solidité
des éléments
d’'équipements
indissociables
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Ill - CONDITIONS PARTICULIERES

3.1 Désignation des locaux objets du présent contrat

3.1.1 Dans I'ensemble immobilier situé & NICE (06000) 26 avenue des Arénes de Cimiez :

Type Ap[?‘q rteme!\ f c.ie T Parking Parking Cave
pieces principales

Batiment

Etage

Numéro commercial

Surface habitable
appartement m?

Il est ici précisé que les numéros indiqués aux présentes correspondent aux numeéros
commerciaux. lls peuvent étre différents des numéros de lot qui les désigneront dans I'état
descriptif de division.

Il est expressément convenu qu'une certaine tolérance sera admise lors de I'exécution des
fravaux par rapport aux cotes et surfaces du plan, notamment pour des raisons techniques,
sans que la surface habitable, définie a I'article R.156-1 du Code de la construction et de
I'habitation, de l'appartement puisse varier de plus de cing pour cent (5 %) par rapport &
celle indiguée ci-dessus, étant convenu que ces surfaces et ces cotes seront appréciées
globalement par logement et non piece par piéce.

Concernant cette clause de tolérance des surfaces, il est également convenu entre les
parties que :

- les surfaces dont la hauteur sous plafond est inférieure 1,80 métre ne constituent pas de
la surface habitable et ne sont donc pas prises en compte dans le calcul de la tolérance
de surfaces.

- si la surface habitable globale du logement est inférieure de plus de 5 % de la surface
habitable déclarée & I'acte de vente en I'état futur d'achévement, alors le RESERVATAIRE
pourra demander au RESERVANT une diminution du prix de vente du logement vendu, au
prorata de la surface manguante au-deld du seuil de tolérance de 5%.

Il est expressément convenu que la surface des annexes (balcons, terrasses, parkings) n'est
pas garantie ; les cotes, nivellement, relief sont mentionnés a titre indicatif.

La surface desdites annexes est mentionnée a titre purement indicatif aux termes des plans
ci-annexés.

Rappel étant également ici fait qu’'en cas d'impératif technique ou de contrainte
administrative, il pourra étre implanté tous regards de visite, canalisation, gaine enterrée ou
apparente sur les terrasses, ou balcons.
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3.1.2 Travaux réservés

Conformément aux dispositions du Il de I'article L. 261-15 du Code de Construction et de
I'Habitation mentionné en préliminaire des présentes, la possibilité est donnée au
RESERVATAIRE de procéder par lui-méme, apres livraison, & I'exécution des fravaux
d’installation de I'évier de la cuisine qu'il se procurera lui-méme.

La réalisation de ces travaux, comprenant le meuble évier, I'évier, le mitigeur et la
crédence, représente la somme de SIX CENTS EUROS HORS TAXES (600,00€ HT).

Le RESERVATAIRE s’engage a réaliser ces fravaux de facon effective et accepte par les
présentes la charge, le coUt et la responsabilité. || déclare étre informé qu'il est tenu d'y
procéder conformément d la réglementation en vigueur et aux régles de I'art, et gqu'il peut
étre tenu, selon la nature de ces travaux, de souscrire les assurances obligatoires visées aux
articles L. 241-1 & L. 242-1 du Code des assurances (assurance dommage-ouvrage et
assurance de responsabilité civile décennale).

Ces travaux devront :

- étre sans incidence sur les éléments de structure ;

- ne pas nécessiter d'intervention sur les chutes d'eau, les alimentations en
fluide et les réseaux aérauliques situés a I'intérieur des gaines techniques
appartenant aux parties communes du batiments ;

- ne pas intégrer de modifications sur les canalisations d'alimentation en
eau, d'évacuation d'eau et d'alimentation de gaz nécessitant une
intervention sur élément de structure ;

- ne pas porter sur les entrées d'air ;

- ne pas conduire & la modification ou au déplacement du tableau
électrique du logement.

Conformément aux dispositions de I'article L. 261-15 du Code la Construction et de
I'Habitation, le RESERVATAIRE pourra revenir sur sa décision de se réserver |'exécution des
fravaux dans un délai de quinze (15) jours & compter de la signature des présentes et ainsi
en confier la réalisation au RESERVANT, qui sera tenu d’'exécuter ou de faire exécuter lesdits
fravaux au prix et conditions susvisés.

Si le RESERVATAIRE exerce cette faculté, il en informera le RESERVANT par lettre
recommandée avec accusé de réception a I'adresse visée au paragraphe 1.9.

Toute demande présentée hors délai ne pourra étre prise en compte, le RESERVATAIRE sera
réputé ne pas avoir renoncé a I'exécution des travaux réservés par ses soins.

3.2 Prix

3.2.1 Le prix de vente TTIC des lots ci-dessus désignés, avec déduction de la somme
représentant les tfravaux réservés, est de :

€
(
euros)
Lequel prix s’appliquant, savoir :
- al'appartement & hauteur de €
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( euros)

- au(x) parking(s) & hauteur de €
( €euros)
- alacave ahauteur de €
( euros)

Observation étant ici fait qu'en cas de renonciation par le RESERVATAIRE dans le délai
prévu a I'article 3.1.2 4 la réalisation par ses soins des fravaux éventuellement réservés, il
conviendra alors d'agjouter au prix ci-dessus indiqué la valeur des fravaux initialement
réservés auxquels le RESERVATAIRE aura renoncé, représentant la somme de 600,00€ HT

Soit, en cas de renonciation par le RESERVATAIRE & la réalisation des travaux réservés, un
prix total de vente réévalué a la somme de :

euros toutes taxes comprises

( €TIC)

compte tenu du taux actuel de la TVA & 20%.

Les frais d'acte de vente notariés, soit les droits et taxes, la contribution de sécurité
immobiliere, les émoluments TTC du notaire, et les frais de publicité fonciére, seront a la
charge du RESERVANT.

Ces frais n'incluent pas ceux visés au paragraphe 1.3.1 comme restant & la charge
exclusive du RESERVATAIRE.

3.2.2 Le prix sera payable selon les modalités suivantes :

Stade d’avancement des travaux Pourcentage Cumul

Dépbt de garantie versé a la réservation 2%

Démarrage effectif des fravaux 28 % 30%

Achevement des fondations 5% 35%

Achévement du plancher bas du rez-de-chaussée 20 % 55%

du batiment dont dépendent les biens réservés

Achévement du plancher bas du 2¢me étage du 10% 65 %

batiment dont dépendent les biens réservés

Mise hors d'eau du bétiment dont dépendent les 5% 70 %

biens réservés

Mise hors d'air du bdatiment dont dépendent les 10% 80 %

biens réservés

Achévement du cloisonnement du bétiment dont 10% 920 %

dépendent les biens réservés

Achevement des fravaux 5% 925 %

Livraison 5% 100 %

Stade d’avancement des fravaux Pourcentage Cumul

Dépdt de garantie versé d la réservation 2%

Démarrage effectif des travaux 18 % 20 %

Livraison 80 % 100 %
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Ces modadlités de versement sont conformes aux dispositions de I'article R. 261-14 du Code
de la construction et de I'habitation.

Les appels de fonds seront effectués en fonction de I'avancement des travaux justifiés par
des aftestations du maitre d’ceuvre.

Tout retard dans leur paiement entrainera une péndalité calculée au taux de 1 % par mois
de retard, prorata temporis & compter du ler jour de retard, & ftitre d'indemnité
compensatrice du préjudice subi par le RESERVANT.

Le prix sus indiqué est FERME, DEFINITIF ET NON REVISABLE, TVA incluse au taux mentionné ci-
dessous d I'article 3.2.3.

3.2.3 Taxe sur la Valeur Ajoutée

Le prix visé a I'article 3.2.1 ci-dessus inclut la Taxe sur la Valeur Ajoutée au taux de 20 %.

La modification du taux de TVA fera la perte ou le profit du RESERVATAIRE, sans recours
confre le RESERVANT, ainsi qu'il est dit ci-dessus.

3.3 Réadlisation de la vente

La signature de 'acte de vente interviendra & l'initiative du RESERVANT un mois apres la
notification faite au RESERVATAIRE, prévue & l'article 1.2 ci-dessus. Cette signature
interviendra en I'étude du notaire du RESERVANT indiqué au paragraphe 2.3, dans les dix
(10) jours ouvrés suivant I'expiration du délai d'un mois visé a I'article R.261-30 du Code de
la Construction et de [I'Habitation suite & la notification du projet d'acte, et
prévisionnellement, & ce jour, sauf prorogation du délai imparti pour la réalisation des
conditions suspensives, notamment celle relative au caractére définitif du permis de
construire, au plus tard le 28 février 2025.

La signature de I'acte de vente ne pourra pas intervenir au-deld d'un délai d'un an &
compter de la signature des présentes.

3.4 Date prévisionnelle de livraison

La livraison de I'ensemble immobilier, dont dépendront les biens objets des présentes,
interviendra, sous réserve des cas de force majeure et/ou causes légitimes de suspension
décrites au paragraphe 1.4., dans les vingt-quatre (24) mois de la déclaration d'ouverture
de chantier par le RESERVANT.

La déclaration d'ouverture de chantier sera prévisionnellement déposée au plus tard le 31
janvier 2025

En conséqguence, la livraison interviendra prévisionnellement au cours du premier trimestre
2027.
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3.5 Dépdt de garantie

Au titre du dépdbt de garantie et en contrepartie de la présente réservation une somme
de:

( euros)

sera versée, dans les 15 jours des présentes, par le RESERVATAIRE au moyen d'un virement
au profit de Maitre Daphné DE BOYSSON-FERRE, Notaire.

Code Code Clé
Compte IBAN BIC
banque | guichet RIB
40031 00001 00001654570 | 95 | FR12 4003 1000 0100 0016 5457 U?5 | CDCG FR PP

A défaut de versement du dépdt de garantie dans les quinze (15) jours calendaires &
compter des présentes, le présent contrat de réservation sera considéré comme nul et non
avenu, si bon semble au RESERVANT, aprés une mise en demeure notifiée au RESERVATAIRE
par le RESERVANT, par lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse
a I'expiration d'un délai de huit (8) jours calendaires & compter de la premiére présentation
de ladite lettre recommandée.

3.6 Conditions suspensives

Le présent contrat de réservation est conclu sous les conditions suspensives suivantes :

3.6.1 Signature de I'acte d’'acquisition entrainant la maitrise fonciére

Le présent contrat est soumis & la condition suspensive de la réalisation de l'intégralité des
conditions suspensives affectant la promesse de vente susvisée, et de la signature de I'acte
authentique d'acquisition des terrains par le RESERVANT.

Précision faite qu'aux termes de la promesse de vente susvisée, le délai de réalisation le plus
tardif a été fixé au plus tard au 31 décembre 2024, sans préjudice des causes de
prorogation quiy sont stipulées.

3.6.2 Caractere définitif des autorisations administratives

Le présent contrat est soumis & la condition suspensive du caractére définitif des
autorisations administratives visées ci-dessus (permis de construire et fransfert du permis de
construire).

La réalisation de cette condition suspensive résultera de la production par le RESERVANT au
plus tard le jour de la signature de I'acte authenfique constatant la vente en I'état futur
d'achévement, des pieces suivantes :

> un certificat de non recours contentieux délivré par I'autorité administrative
compétente & I'expiration des délais Iégaux,
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> un certificat de non retrait et de non-déféré préfectoral délivré par la mairie de
NICE & I'expiration des délais Iégaux, pour autant que ladite Mairie consente &
délivrer celui-ci.
Qui seront déposées au rang des minutes du notaire du RESERVANT.

3.6.3 Obtention d'une garantie financiére d'achévement

Le présent contrat est soumis a la condition suspensive de |'obtention d'une garantie
financiére d'achévement, ou le cas échéant de la garantie de remboursement, prévues
par les articles R. 261-17, R. 261-21 et suivants du Code de la consfruction et de I'habitation.

3.6.4 Condition suspensive d’obtention de prét

Le présent contrat de réservation est conclu sous la condition suspensive qu'il soit obtenu
par le RESERVATAIRE une ou plusieurs offres définitives de préts entrant dans le champ
d'application des articles L313-1 et suivants du Code de la Consommation.

Pour l'application de cette condition suspensive, il est convenu au titre des caractéristiques
financieres des offres de préts devant étre obtenues :

- Organisme préteur : Tout organisme bancaire.

1/ Prét

- Montant maximum de la somme empruntée :

- Durée minimum de remboursement :

- Taux nominal d'intérét maximum : % I'an (hors assurances).

2/ Prét

- Montant maximum de la somme empruntée :

- Durée minimum de remboursement :

- Taux nominal d'intérét maximum : % I'an (hors assurances).

- Garantie : que ce ou ces préts soient garantis par une sreté réelle portant sur les lots ou le
cautionnement d'un établissement financier, & I'exclusion de toute garantie personnelle
devant émaner de personnes physiques (sauf le cas de garanties personnelles devant étre
consenties par les associés et gérant de la société qui se rendrait acquéreur).

Le RESERVATAIRE s'oblige d déposer le ou les dossiers de demande de prét au plu stard le
30 septembre 2024, auprés d’'au moins deux établissements financiers différents.

Dans les huit (8) jours de ce ou ces dépdts, il s'lengage a justifier au RESERVANT par lettre
recommandée avec accusé de réception du dépdt du ou des dossiers de demande de
prét.

La condition suspensive sera réalisée en cas d'obtention d'une ou plusieurs offres définitives
de préts au plus tard le 31 décembre 2024

Cette obtention devra étre portée a la connaissance du RESERVANT par le RESERVATAIRE.
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Le RESERVATAIRE déclare a ce sujet qu'd sa connaissance :

- les charges résultant de I'ensemble de ses emprunts n'excédent pas les plafonds admis
par les banques.

- il n'existe pas d'empéchement a l'octroi de ces préts qui seront sollicités.

- il n'existe pas d'obstacle a la mise en place de I'assurance déces-invalidité.

- il déclare avoir connaissance des dispositions de l'alinéa 1er de I'article 1304-3 du Code
civil lequel dispose que « La condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait
intérét en a empéché I'accomplissement. »

Pour pouvoir bénéficier de la protection de la présente condition suspensive, le
RESERVATAIRE devra :

- justifier du dépot de ses demandes de préts auprés d'au moins deux (2) bangues
ou établissements financiers différents et du respect de ses obligations aux termes
de la présente condition suspensive,

- justifier avoir fourni avec diligence les précisions et justifications demandées par
eux,

- et se prévaloir, au plus tard & la date ci-dessus, par télécopie ou courrier
électronique confirmés par courrier recommandé avec avis de réception adressé
au RESERVANT, de la non obtention d'une ou plusieurs offres de préts ou de refus
de préts devant émaner d'au moins deux bangues ou établissements financiers
différents.

Dans le cas ou le RESERVATAIRE n'aurait pas apporté la justification requise dans un délai de
huit (8) jours calendaires suivant la mise en demeure qui lui sera faite par le RESERVANT, ce
dernier pourra se prévaloir de la caducité des présentes. Par suite, le RESERVANT retrouvera
son entiere liberté mais le RESERVATAIRE ne pourra recouvrer le dépdt de garantie qu'il
aura, le cas échéant, versé qu'aprés justification qu'il a accompli les démarches
nécessaires pour I'obtention du ou des préts, et que la condition n'est pas défaillie de son
fait; a défaut, le dépdt de garantie restera acquis au RESERVANT en application des
dispositions de I'article 1304-3 alinéa 1e" du Code civil susrelatées.

Jusqu'd I'expiration du délai de huit (8) jours calendaires suivant mise en demeure ci-dessus,
le RESERVATAIRE pourra renoncer au bénéfice de la condition suspensive Iégale de I'article
L.313-41 du Code de la consommation, soit en acceptant des offres de préts a des
conditions moins favorables que celles ci-dessus exprimées, et en nofifiant ces offre et
acceptation au RESERVANT, soit en exprimant une intention contraire & celle ci-dessus
exprimée, c'est-a-dire de ne plus faire appel & un emprunt et en doublant cette volonté
nouvelle de la mention manuscrite voulue par I'article L. 313-42 dudit Code ; cette volonté
nouvelle et la mention feraient, dans cette hypothése, I'objet d'un écrit noftifié au
RESERVANT.
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3.6.4 Absence de condition suspensive d’obtention de prét

Il est ici rappelé que si le RESERVATAIRE déclare qu'il paiera en totalité le prix de vente de
ses deniers personnels et sans I'aide, ni directement ni indirectement, méme partiellement,
d'un prét, ou que le ou les préts qui sont nécessaires d son financement ont été obtenus
par lui, il apposera ci-dessous, avant sa signature, la mention manuscrite visée, prescrite par
I'article L 313-42 du Code de la consommation. Par suite de quoi, le présent contrat de
réservation ne sera pas soumis d la condition suspensive d'obtention d'un prét, prévue par
I'article L 313-41 du Code de la consommation.

Afin de satisfaire aux exigences de l'article L.313-40 du Code de la consommation, le
RESERVATAIRE déclare que pour assurer le financement total de son acquisition, il n'entend
recourir d aucun prét visé a I'article L.313-40 du Code de la consommation. En
conséguence, le RESERVATAIRE ou, en cas de pluralité, chacune des personnes désignées
sous ce vocable, porte ci-aprés de sa main la mention prescrite par I'article L. 313-42 dudit
code et s'engage & réitérer cette mention manuscrite dans l'acte de vente si cette
derniére se réalise.

“Je soussigné, M..., reconnais avoir été informé que si, contrairement & mes déclarations, je
recours néanmoins a un prét je ne pourrais me prévaloir des dispositions du code de la
consommation relatives au crédit immobilier et spécialement de la condition suspensive de
I'obtention de ce prét.”
Signature
(cette mention doit étre écrite par chacun des réservataires et signée par chacun des
réservataires)
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3.7 Faculté de substitution

La réalisation du contrat de réservation pourra avoir lieu au profit du RESERVATAIRE ou au
profit de toute personne morale dans laquelle le RESERVATAIRE serait associé maijoritaire,
mais dans ce cas le RESERVATAIRE restera tenu solidairement avec le substitué au paiement
du prix, des frais et a I'exécution des conditions et charges.

En acceptant d'étre substitué dans le bénéfice du présent contrat de réservation, le
substitué sera de plein droit tenu de toutes les obligations du RESERVATAIRE dans les tfermes
du présent contrat de réservation ; la substitution ne pourra en aucune maniere aggraver
la situation du RESERVANT ou restreindre la portée des stipulations des présentes.

En cas de substitution, le RESERVATAIRE restera solidairement tenu avec son substitué de la
bonne exécution des obligations qui sont les siennes au titre du présent contrat de
réservation.

La substitution devra étre noftifiée par lettre recommandée avec avis de réception au
RESERVANT, ou par exploit d'huissier.

La faculté de substitution ne pourra étre exercée qu’'une seule fois, ne pourra porter que sur
la totalité des biens réservés et sous la condition que sa notification au RESERVANT soit
accompagnée des documents suivants :

J Une copie certifiée conforme des statuts & jour du substitué,

. Un extrait K Bis de moins de quinze (15) jours,

. Un organigramme complet des mandataires sociaux et associés du
substitué.

Le RESERVATAIRE fera, en cas de substitution, son affaire personnelle du remboursement du
dépdt de garantie par le substitué.

3.8 Loi applicable - Litiges — Médiation

Le présent contrat est soumis & la loi francaise ; les parties conviennent de soumettre tout
litige, en fonction de son montant, au tribunal d'instance ou au fribunal de grande instance
du lieu de situation de I'immeuble objet des présentes.

Néanmoins, en vue de leur résolution amiable, le RESERVATAIRE doit adresser toute
réclamation au RESERVANT.

A défaut d'accord entre les parties, le RESERVATAIRE est informé que le RESERVANT reléve
du médiateur de la consommation MEDIMMOCONSO qui peut étre saisi par les moyens
suivants :
- par voie postale a I'adresse suivante : Association MEDIMMOCONSO, 1
Allée du Parc de Mesemena — Bat A — CS25222, 44505 LA BAULE CEDEX
- depuis son site internet : http://medimmoconso.fr/
- par courriel a I'adresse suivante : contact@medimmoconso.fr

3.9 Conclusion du contrat

Les parties déclarent que les dispositions de ce contrat ont été, en respect des dispositions
impératives de l'article 1104 du Code civil, négociées de bonne foi, et qu'en application de
celles de l'article 1112-1 du méme Code, toutes les informations dont I'importance est
déterminante pour le consentement de I'autre ont été révélées.
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Les Parties conviennent par les présentes de signer électroniquement le présent contrat de
réservation en application des dispositions des articles 1366 et suivants du Code civil, par
lintermédiaire du prestataire de services DocuSign, qui assurera la sécurité et l'intégrité des
copies numériques du présent contrat de réservation conformément a la réglementation
en vigueur relative & la signature électronique.

Chaque Partie s'engage & prendre toutes les mesures appropriées pour que la signature
électronique du présent contrat de réservation soit effectuée par son représentant dOment
habilité aux fins des présentes.

Chaque partie reconnait et accepte que la signature du présent contrat de réservation
par le biais du processus électronique susmentionné est effectuée en toute connaissance
de la technologie mise en ceuvre, de ses conditions d'utilisation et de la reglementation en
vigueur relative a la signature électronique et, par conséquent, renonce irrévocablement
et inconditionnellement & tout droit que cette Partie pourrait avoir d'engager une
réclamation et/ou une action judiciaire, découlant de, ou liés &, directement ou
indirectement, la fiabilité dudit processus de signature électronique et/ou la preuve de son
intention de conclure le présent contrat de réservation par le bicis du processus
électronique susmentionné.

Fait & pour le RESERVATAIRE,

Le

Fait a PARIS pour le RESERVANT

Le

En exemplaires.

LE RESERVANT LE RESERVATAIRE
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ANNEXES

- Fiche précontractuelle d'informations

- Fiche KYC

- Plans masse de I'ensemble immobilier

- Plan de coupe

- Plans de I'appartement

- Le cas échéant, plan du ou des parkings et/ou des caves
- Noftice descriptive

- Etat des Risques et Pollutions — Etat des nuisances sonores aériennes
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