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ENTRE les personnes ci-après, il est établi le présent contrat de réservation préliminaire à une vente en 
état futur d'achèvement : 
 
La société dénommée SCCV PUTEAUX DION BOUTON, société civile de construction-vente, au capital de 
1.000 euros dont le siège social est à PARIS (75116) 121 Avenue de Malakoff, identifiée au SIREN sous le 
numéro 951 171 792 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS. 
 
Représentée par Madame Sabine BENAICHE, ayant tous pouvoirs à cet effet, elle-même représentée par 
Monsieur Frédéric VIEIRA, Madame Cécile ALEZARD ou Monsieur Jacques HAZAN. 
 

Ci-après dénommée « LE RESERVANT » 
D'UNE PART 

 
 

ET : 
 
Réservataire personne physique 1 : 

Nom, Prénoms : _________________________________________________________________ 

Date et lieu de naissance : __________________________________________________________ 

Nationalité :  ________________________________________________________________________ 

Profession :  ________________________________________________________________________ 

Adresse : ________________________________________________________________________ 

Téléphone : ________________________________________________________________________ 

Email :  ________________________________________________________________________ 

Représenté(e) par _______________________________ aux termes d’une procuration en date à 

___________________ le ________________ dont une copie demeurera annexée aux présentes. 

Et 
Réservataire personne physique 2 : 

Nom, Prénoms : ________________________________________________________________ 

Date et lieu de naissance : _________________________________________________________ 

Nationalité :  _______________________________________________________________________ 

Profession :  _______________________________________________________________________ 

Adresse : _______________________________________________________________________ 

Téléphone : _______________________________________________________________________ 

Email : ______________________________________________________________________________ 

Représenté(e) par _____________________________ aux termes d’une procuration en date à 

_________________ le __________________ dont une copie demeurera annexée aux présentes. 

 

En cas de mariage : 

Date et lieu de mariage : _________________________________________________________ 

Régime matrimonial, nom du notaire et date du contrat de mariage : __________________ 

______________________________________________________________________________________ 
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En cas de PACS : 

Date et lieu du Tribunal d’instance : _________________________________________________ 

Régime adopté (séparation/indivision) : __________________________________________ 

 
Si acquisition par une société 

Dénomination de la société :________________________________________________________ 

Forme sociale :______________________________________________________________________ 

Adresse du siège social :_____________________________________________________________ 

Numéro d’immatriculation et lieu du RCS :_____________________________________________ 

Ladite société représentée par : 

Monsieur/ Madame__________________________________________________________________ 

 
Agissant solidairement entre eux, en cas de pluralité de réservataires, quand bien même cette solidarité ne 
serait pas rappelée à chaque fois ; pareille solidarité trouvant également à s’appliquer à la vente en cas de 
réalisation de celle-ci. 

 
Ci-après dénommé(e)(s) « LE RESERVATAIRE » 

D'AUTRE PART 
 

CONTRAT DE RESERVATION 
 
Le présent contrat de réservation est régi par les dispositions de la loi n° 67-3 du 3 janvier 1967 et du décret 
d’application n° 67-1166 du 22 décembre 1967, codifiés aux articles L. 261-15 et R. 261-25 et suivants du 
Code de la construction et de l'habitation. 
 
Pour autant que les conditions le permettant soient réunies et que les conditions suspensives visées au 
paragraphe 3.6 soient réalisées, le RESERVANT s’engage, aux termes du présent contrat de réservation, à 
offrir au RESERVATAIRE, qui accepte, dans le délai ci-après indiqué et dans les conditions ci-après définies, la 
vente en état futur d’achèvement des biens objet des présentes, conformément aux dispositions des articles 
L. 261-1 et suivants et R. 261-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation. 
 
En contrepartie, le RESERVATAIRE versera le dépôt de garantie dont le montant est ci-après déterminé. 
 
Pour les besoins de l'acte de vente en état futur d'achèvement, il est convenu que l'achèvement au sens du 
présent acte et de l’acte de vente, s'entend tel qu'il est défini par l'article R. 261-1 du Code de la construction 
et de l'habitation ci-après littéralement reproduit : 
 
« L'immeuble vendu à terme ou en l'état futur d'achèvement est réputé achevé au sens de l'article 1601-2 du 
code civil, reproduit à l'article L. 261-2 du présent code, et de l'article L. 261-11 du présent code lorsque sont 
exécutés les ouvrages et sont installés les éléments d'équipement qui sont indispensables à l'utilisation, 
conformément à sa destination, de l'immeuble faisant l'objet du contrat, à l’exception des travaux dont 
l’acquéreur se réserve l’exécution en application du II de l’article L. 261-15. Pour l'appréciation de cet 
achèvement, les défauts de conformité avec les prévisions du contrat ne sont pas pris en considération 
lorsqu'ils n'ont pas un caractère substantiel, ni les malfaçons qui ne rendent pas les ouvrages ou éléments ci-
dessus précisés impropres à leur utilisation. »  
« La constatation de l'achèvement n'emporte par elle-même ni reconnaissance de la conformité aux 
prévisions du contrat, ni renonciation aux droits que l'acquéreur tient de l'article 1642-1 du Code civil, 
reproduit à l'article L. 261-5 du présent code, et à l’article L. 242-1 du Code des assurances. » 
 
Cet achèvement ne comprendra pas les travaux de parachèvement et d’espaces verts qui pourront, par suite, 
intervenir après livraison des biens au RESERVATAIRE. 
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En suite de quoi, il a été convenu ce qui suit : 
 

I - CONDITIONS GENERALES 
 
Pour autant que les conditions permettant la réalisation de l’opération de construction soient réunies et 
notamment l’accueil favorable du projet auprès d’éventuels réservataires, le RESERVANT réserve au 
RESERVATAIRE, qui l'accepte, les lots ci-après désignés au paragraphe 3.1, considérés en leur état futur 
d’achèvement et dépendant du projet immobilier dont la consistance, et l'état d'avancement sont décrits au 
paragraphe II – « PROJET » ci-après. 
 
 
1.1 Conditions de Vente 
 
Si la vente envisagée est conclue, elle aura lieu en l'état futur d'achèvement, sauf dans le cas particulier ci -
dessous, sur la base d'un contrat de vente établi en conformité, tant avec les dispositions de l'article 1601-3 
du Code civil qu'avec les dispositions des articles L. 261-1 et suivants, et R. 261-1 et suivants du Code de la 
construction et de l'habitation et des textes modificatifs et complémentaires, et sous les charges et aux 
conditions ordinaires et de droit en pareille matière, et notamment sous les obligations suivantes que les 
parties seront tenues de respecter, savoir : 
 
Pour le RESERVANT devenu Vendeur : 
 

- vendre les locaux considérés et à exécuter les travaux en s'obligeant à se conformer aux plans et 
à la notice descriptive de la construction ci-après visées, sous réserve des modifications pouvant 
y être apportées par le Vendeur pour des raisons d'ordre technique ou administratif à condition 
qu'il n'en résulte ni augmentation de prix, ni altération de qualité ; et à l’exception des travaux 
dont le RESERVATAIRE devenu Acquéreur se réserve l’exécution après livraison, en application 
du II de l’article L. 261-15 du Code de la Construction et de l’Habitation, tels qu’ils résultent de la 
désignation des bien indiquée au Titre 3 – Conditions Particulières des présentes, et, le cas 
échéant, du descriptif des travaux annexé au présent contrat. Par ailleurs, les appareils et les 
matériaux dont le type et la marque ont été indiqués dans la notice descriptive pourront être 
remplacés par des appareils et matériaux de marque et type équivalent et assurant des 
performances qualitatives et quantitatives similaires ou comparables ; 
 

- en donner la jouissance au RESERVATAIRE, devenu Acquéreur, lors de la mise à disposition des 
locaux à la livraison de la construction, sous réserve du complet règlement du prix, ainsi que des 
indemnités de retard qui pourraient être dues ; 

 
- délivrer au RESERVATAIRE, devenu Acquéreur, une garantie d'achèvement ou de 

remboursement dans les conditions prévues par les articles R. 261-17, R. 261-21 et suivants du 
Code de la construction et de l’habitation ; 
 

Pour le RESERVATAIRE devenu Acquéreur : 
 
- payer le prix, conformément aux stipulations des présentes ; 

 
- acquitter, à compter du jour de l'entrée en jouissance, les fractions des charges communes 

afférentes aux lots vendus, dans les conditions prévues par le règlement de copropriété 
contenant état descriptif de division qui sera établi selon les principes d’usage ; la vente aura 
lieu, en outre, sous les stipulations des textes fixant le statut de la copropriété des immeubles 
bâtis et sous toutes les charges, clauses et conditions résultant du règlement de copropriété et 
de l’état descriptif de division ; 
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- laisser, à compter du jour de l’entrée en jouissance, pénétrer les jours ouvrés le maître de 
l’ouvrage et/ou les intervenants à l’acte de construire aux fins de procéder à la levée des 
éventuelles réserves, à leur constatation et à l'obtention de l'attestation de non contestation de 
la conformité des travaux ; 

 
- supporter et acquitter tous les droits et taxes, contribution de sécurité immobilière, 

émoluments Toutes Taxes Comprises du notaire et, d’une manière générale, tous les frais 
entraînés par la vente. 

 
- supporter et acquitter tous les frais, droits et taxes afférents aux prêts éventuellement sollicités 

par lui. 
 
Le Vendeur conservera la qualité de maître d’ouvrage et aura en outre, le pouvoir irrévocable de signer après la 
vente, s’il y a lieu, toute convention de cessions de terrains, de cours communes, et servitudes ou autres 
nécessaires à la réalisation de l’ensemble immobilier. 
 
 

CAS PARTICULIER 
 
Si le présent contrat est conclu à une date telle que l'achèvement de l'immeuble intervienne effectivement 
avant la signature de l'acte authentique, les locaux seront vendus achevés au sens de l’article R. 261-1 du 
Code de la construction et de l’habitation, des travaux de parachèvement étant éventuellement encore en 
cours. 
L’acte de vente prévoira dans ce cas la prise de jouissance par le RESERVATAIRE lors de la signature, tout 
pouvoir étant conféré au RESERVANT pour conduire les travaux de parachèvement. 
Il prévoira également au profit du RESERVATAIRE le bénéfice de la garantie des vices et défauts de 
conformité apparents (article 1642-1 du Code civil) pendant un mois après la prise de possession. 
 
 
1.2 Délais 
 
Si la conclusion de la vente intervenait, à l’initiative du RESERVANT, au plus tard à la date indiquée au 
paragraphe 3.3 ci-après, elle aurait lieu en l’étude du notaire du programme dont les nom et adresse figurent 
au II – « PROJET », avec le concours le cas échéant, du notaire du RESERVATAIRE. 
 
Dans ce cas, le RESERVANT notifiera au RESERVATAIRE, par lettre recommandée avec accusé de réception, la 
date de signature et le projet d’acte de vente ; cette notification devant intervenir un mois au moins avant la 
date de la signature notifiée, avec l’ensemble des pièces prévues par les lois et décrets en vigueur (qui 
pourront lui être adressées sous forme dématérialisée type clé USB). 
 
Nonobstant toutes éventuelles stipulations contraires de l’acte, le RESERVATAIRE déclare accepter 
irrévocablement, conformément aux dispositions de l’article 1126 du Code civil et de l’article 43.1 du 
règlement européen eIDAS, que tout ou partie des pièces devant lui être notifiées pour les besoins de 
l’exécution du contrat, et notamment toutes celles requises pour la purge du droit de rétractation profitant au 
RESERVATAIRE, lui soient notifiées par le RESERVANT et/ou l’Office Notarial, par envoi recommandé 
électronique devant alors être adressé à chacune des adresses e-mail suivantes : 

 
Réservataire 1 : ……………………..…….…………………......@....................................................... 
 
Réservataire 2 : …………………...…………………..…….......@........................................................ 

 
Ou, en cas d’adresse unique commune : 
 
…………..………………………………………..………….….....@......................................................... 
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A cet égard, les parties conviennent que toutes notifications à faire en vertu des présentes, notamment au 
titre des dispositions des articles L. 271-1 et R. 261-30 du Code de la construction et de l’habitation, pourront 
l’être valablement : 

- soit au moyen d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au domicile 
actuel de du RESERVATAIRE tel qu’indiqué ci-dessus  

- soit au moyen d’un envoi recommandé électronique satisfaisant aux dispositions de l’article L 100 
du Code des postes et télécommunications ci-dessous partiellement reproduites : 

« I. – L'envoi recommandé électronique est équivalent à l'envoi par lettre recommandée, dès lors qu'il 
satisfait aux exigences de l'article 44 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du 
Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les 
transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE. 
Dans le cas où le destinataire n'est pas un professionnel, celui-ci doit avoir exprimé à l'expéditeur son 
consentement à recevoir des envois recommandés électroniques. 
Le prestataire peut proposer que le contenu de l'envoi soit imprimé sur papier puis acheminé au 
destinataire dans les conditions fixées au livre Ier du présent code. 
II. – Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article (…) ». 

 
Le RESERVATAIRE déclare disposer des moyens techniques lui permettant d'accéder aux envois recommandés 
électroniques depuis le compte e-mail sus-indiqué et un navigateur Web fiable. Il déclare notamment disposer 
d’une boîte mail disposant de suffisamment d’espace libre pour recevoir lesdites notifications. 

 
Le RESERVATAIRE s'engage à communiquer tout changement d'adresse e-mail et à ne pas filtrer les 
notifications. 

 
Le RESERVATAIRE reconnait et garantit qu'il dispose de la maîtrise exclusive du compte e-mail qu'il a lui-même 
indiqué, tant pour son accès et sa gestion que pour la confidentialité des identifiants qui lui permettent d'y 
accéder.  

 
Il s'engage à signaler immédiatement toute perte ou usage abusif de son compte e-mail. Jusqu'à la réception 
d'une telle notification, toute action effectuée par le RESERVATAIRE au travers de son compte e-mail sera 
réputée effectuée par lui et relèvera de la responsabilité exclusive de ce dernier. 

 
En cas de pluralités de RESERVATAIRES, les dispositions ci-dessus s’appliquent à chacun d’entre eux, ainsi 
qu’ils le reconnaissent. 

 
Si le RESERVATAIRE n'avait pas signé l'acte authentique au plus tard à la date indiquée au paragraphe 3.3 ci-
après, le RESERVANT pourra mandater le notaire en charge de recevoir l’acte de vente aux fins qu’il soit 
adressé au RESERVATAIRE par acte extrajudiciaire, une sommation de se présenter aux jour et heure fixés 
par ses soins, en l'étude du notaire rédacteur de l’acte, à l'effet de procéder à la signature de la vente. Si le 
RESERVATAIRE ne se présentait pas pour la signature de l'acte à la date prévue dans ladite sommation, le 
notaire serait requis par le RESERVANT, de dresser un procès-verbal de carence. 
 
Dans le cas cité ci-dessus, comme dans celui où le RESERVATAIRE ferait connaître son intention de ne pas donner 
suite à la présente réservation, le RESERVANT redeviendrait libre de vendre les lots objet de la présente convention, 
à toute personne de son choix, et le dépôt de garantie versé demeurerait acquis à ce dernier. 
 
La vente n’existera que par la signature de l’acte authentique. 
 
 
1.3 Prix et modalités de paiement 
 
1.3.1 Prix 
 
Le prix des lots réservés est stipulé au paragraphe 3.2 ci-après. Il s'agit d'un prix ferme, définitif et non révisable. 
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Ce prix s’entend Taxe sur la Valeur Ajoutée comprise au taux mentionné à l’article 3.2.3. En cas de modification de 
ce taux de TVA, le prix serait modifié pour tenir compte de l’incidence de cette modification. En tout état de cause, 
toute hausse ou baisse du taux de TVA fera la perte ou le profit du RESERVATAIRE devenu acquéreur, sans recours 
contre le RESERVANT devenu vendeur. Conformément aux dispositions de l'article 269, 2-a) bis du Code général des 
Impôts le taux de la T.V.A sera déterminé à chaque date d'exigibilité des fractions du prix payable à terme. En 
conséquence, ce taux ne sera pas nécessairement identique pour chaque fraction du prix stipulé payable à terme. 
 
Le Prix ne tient pas compte : 

1°- des frais d'acte notarié de vente, y compris les frais de publicité foncière, qui seront à la charge 
du RESERVATAIRE, 

2° - de la quote-part des frais d’établissement du règlement de copropriété contenant état descriptif 
de division, qui sera à la charge du RESERVATAIRE au prorata des tantièmes de parties communes générales 
affectés aux los objet des présentes, 

3°- s’il y a lieu des frais liés au financement du RESERVATAIRE, 
4° - et du coût des travaux modificatifs ou supplémentaires qui pourraient être demandés par le 

RESERVATAIRE par rapport à la notice descriptive annexée aux présentes pour autant que ces travaux 
modificatifs ou supplémentaires ne soient pas la conséquence d'une modification dont le RESERVANT serait 
à l'origine. 
 
1.3.2 Modalités de paiement 
 
Le prix sera payable selon l’échéancier indiqué au paragraphe 3.2.2, conforme aux dispositions de l'article R. 261-14 
du Code de la construction et de l'habitation. 

 
Il est précisé que les stades d’avancement des travaux ou de livraison, énoncés au paragraphe 3.2.2, s’apprécieront 
à l’égard des locaux vendus et/ou des bâtiments dont ceux-ci dépendent. 
 
Les règlements devront être effectués dans un délai de quinze (15) jours calendaires suivant l’envoi par le 
RESERVANT de chaque attestation d’avancement des travaux établie dans les conditions qui seront précisées dans 
l’acte de vente, sauf pour l’échéance relative à la livraison, dont le paiement devra intervenir concomitamment à 
l'établissement du procès-verbal de livraison. 
 
Le paiement du prix sera garanti par le privilège du vendeur, réservé au RESERVANT indépendamment de l’action 
résolutoire dont il bénéficiera. 
 
1.3.3 Indemnité éventuelle en cas de retard de signature de l’acte de vente 
 
Dans le cas exceptionnel où le RESERVANT accepterait, à la demande du RESERVATAIRE, de reporter la date de 
signature de l’acte de vente au-delà de la date indiquée au paragraphe 3.3 ci-après, le prix de vente des lots 
désignés au paragraphe 3.1 sera majoré d’une pénalité calculée au taux d’un pour cent par mois de retard, tout 
mois commencé étant considéré comme dû, à titre d’indemnité compensatrice du préjudice subi par le RESERVANT 
du fait du retard apporté à la vente, en particulier pour tenir compte des frais financiers supplémentaires encourus 
par ce dernier. 

 
Cette indemnité s’appliquerait pour la période commençant à courir au-delà de la date indiquée au paragraphe 
3.3 ci-après. 

 
 

1.4 Date prévisionnelle de livraison 
 
La date prévisionnelle de livraison est indiquée au paragraphe 3.4. 
Cette date prévisionnelle de livraison est susceptible d’être adaptée préalablement à la régularisation de 
l’acte de vente en état futur d’achèvement par-devant notaire en fonction de l’état d’avancement effectif 
des travaux et de la révision du calendrier d’exécution, sans recours possible contre le RESERVANT. 
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Postérieurement à la régularisation de l’acte de vente par acte authentique, la date prévisionnelle de livraison ne 
pourra être retardée qu’en raison de la survenance d’un cas de force majeure ou plus généralement d’une cause 
légitime de suspension du délai de livraison. 
 
Pour l'application de ces stipulations, seraient notamment considérés comme : 
 
 un cas de force majeure : 

- tout cas de force majeure tel que défini par l’article 1218 du Code civil ou 
habituellement admis par la jurisprudence ; 
 

 des causes légitimes de suspension du délai de livraison : 
- inondation, incendie, chute d’aéronef ; 
- les retards résultant des répercussions sur le chantier de tout trouble résultant 

d’actes d’hostilité, guerre, émeutes, révolutions, cataclysmes, cyclones, foudre, 
tremblements de terre ou tout autre phénomène naturel à caractère 
catastrophique, du fait notamment des restrictions d’activités et/ou de circulations 
et/ou d’approvisionnement (en énergie et/ou en matériaux) en résultant et/ou des 
mesures mises en œuvre pour y répondre ;ok 

- occupation illégale selon le cas du terrain, du chantier ou de l’ensemble immobilier ; 
- rupture générale d’approvisionnement en énergie ; 
- pénurie de matériels ou matériaux nécessaires pour la réalisation du chantier ; 
- effets directs ou indirects d’explosion, de dégagement de chaleur, d’irradiation ; 
- les retards résultant des répercussions sur le chantier de tout épisode épidémique 

ou pandémique, lié notamment à la propagation du Coronavirus SARS-CoV-2, du fait 
notamment des restrictions d’activités et/ou de circulations et/ou 
d’approvisionnement (en énergie et/ou en matériaux) en résultant et/ou des 
mesures mises en œuvre pour y répondre ; la présente cause légitime de suspension 
de délais étant indépendante de toutes les autres causes légitimes prévues aux 
présentes et ne privant en aucun cas d’effet celles-ci alors mêmes qu’elles 
trouveraient leur origine dans cet épisode épidémique ou pandémique ; 

- les grèves qu'elles soient générales, partielles ou particulières au secteur 
socioprofessionnel du Bâtiment et/ou à ses industries annexes ou à ses fournisseurs 
ou spéciales aux entreprises travaillant sur le chantier, y compris les grèves affectant 
les sous-traitants et fournisseurs, ou le secteur socio-professionnel des transports, 
ou qu’elles touchent un service public perturbant le déroulement du chantier ; 

- les grèves des services publics de l’Etat ; 
- les intempéries et phénomènes climatiques constatés par un certificat du maître 

d’œuvre auquel les parties conviennent de se rapporter à cet égard ; 
- le retard résultant du redressement judiciaire, de la liquidation judiciaire, de la 

déconfiture, ou de l’abandon de chantier ou de la défaillance de l’une quelconque 
des entreprises travaillant sur le chantier, y compris celles sous-traitantes ou un 
prestataire de service (si la faillite ou l’admission au régime du règlement judiciaire 
survient dans le délai de réalisation du chantier et postérieurement à la constatation 
du retard, la présente clause produira quand même ses effets), ou encore de leurs 
fournisseurs (la justification sera apportée par le RESERVANT au RESERVATAIRE au 
moyen de la production de la copie de toute lettre recommandée avec accusé de 
réception adressée par le maître d’œuvre à l’entreprise défaillante) ; 

- les retards dus au manquement d’une entreprise à ses obligations réglementaires 
et/ou contractuelles conduisant à la résiliation du marché et la substitution d’une 
entreprise ; 

- les retards entrainés par la recherche ou la désignation d’une nouvelle entreprise se 
substituant à l’entreprise ou aux entreprises défaillantes, en redressement ou en 
liquidation judiciaire, et à l’approvisionnement du chantier par celle-ci ; 
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- les retards provenant d’anomalies du sous-sol (telle que présence de source ou la 
résurgence d’eau, la nature du terrain hétérogène aboutissant à des remblais 
spéciaux ou des fondations particulières, la présence de poche d’eau ou de 
tassement différentiel, de pollution des sols, ou tous éléments de nature à 
nécessiter des fondations spéciales, des injections ou des reprises ou sous-œuvre 
d’immeubles avoisinants) et plus généralement tous éléments dans le sous-sol 
susceptibles de nécessiter des travaux non programmés complémentaires ou 
nécessitant un délai complémentaire pour leur réalisation, en particulier pour les 
parties de construction préexistante qui seront conservées ; 

- tout retard de chantier entraîné par la découverte d’une pollution, d’une source de 
radioactivité ou d’un engin explosif ; 

- tout retard lié à l’intervention de la direction des monuments historiques ou autre 
administration en cas de découverte de vestiges archéologiques dans le terrain ;  

- les fouilles archéologiques imposées par les administrations compétentes ; 
- les injonctions administratives ou judiciaires de suspendre et (ou) d’arrêter les 

travaux ; 
- les troubles résultant d’accidents et/ou d’incidents intervenus sur le chantier ;  
- les retards imputables aux compagnies concessionnaires (ENEDIS, ENGIE, 

Compagnie des eaux, etc…) et des services publics chargés de la viabilité et des 
réseaux desservant l’ensemble immobilier ; 

- les retards liés aux travaux ou adaptations supplémentaires qui pourraient s’avérer 
nécessaire pour la conservation du poste transformateur électrique situé sur la 
présente assiette foncière, allant au-delà des anticipations techniques ou 
administratives initialement prévues dans le respect des règles de l’Art ; 

- les retards liés à la découverte de réseaux enterrés préexistants sur le terrain objet 
des présentes ou liés aux travaux ou adaptations supplémentaires qui pourraient 
s’avérer nécessaire les concernant ; 

- les empêchements liés à des jours fériés ou chômés inhabituels ; 
- les vols, dégradations, actes de vandalisme dont le chantier et les entreprises y 

intervenant seraient les victimes, les délais nécessaires au réapprovisionnement du 
chantier et à la reprise des dommages ainsi causés ; 

- les délais supplémentaires pour l’exécution des travaux modificatifs ou 
supplémentaires demandés par le RESERVATAIRE et acceptés par le RESERVANT 
dans les conditions des présentes ; 

- les retards apportés par le RESERVATAIRE dans la confirmation de ses choix de 
prestations à la date à laquelle le RESERVATAIRE est invité par le RESERVANT à faire 
ses choix ; 

- les retards de paiement du RESERVATAIRE tant en ce qui concerne les fractions du 
prix de vente, que les intérêts de retard liés au paiement de ces dernières, et le coût 
des éventuels travaux supplémentaires ou modificatifs que le RESERVANT aurait 
accepté de réaliser ; 

- le retard lié à la procédure de référé préventif ; 
- les retards occasionnés par la mise en œuvre de normes nouvelles apparues en 

cours de chantier, et dont l’exécution serait rendue obligatoire par la loi ou la 
règlementation avant la livraison, 

- les retards liés à l’obtention des autorisations de voirie ou de survol des grues sur le 
domaine public ; 

- les retards dus aux délais supplémentaires liés aux modifications techniques 
nécessaires à l’obtention des labels environnementaux (notamment NF Logement, 
NF Habitat, Cerqual…) ou liés à des préconisations complémentaires émises par le 
bureau de contrôle de l’organisme de certification pour obtenir lesdits labels ; 

- les retards causés par le déroulement de manière concomitante de chantier voisin 
(difficultés d’accès, impossibilité d’installer des grues, …) ; 

- Les retards liés aux éventuelles restrictions de circulations et/ou d’activités 
imposées par les autorités administratives à raison de l’organisation des jeux 
olympiques et paralympiques de 2024, 
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- toute cyber-attaque dont le RESERVANT ou l’une quelconque des entreprises 
intervenant sur le chantier de construction serait victime.  
 

Dans un tel cas, la justification de la survenance de l’une de ces circonstances sera apportée par le 
RESERVANT au RESERVATAIRE. 

 
S'il survenait un cas de force majeure ou une cause légitime de suspension de délai de livraison, l'époque 
prévue pour la livraison serait différée d'un temps égal au double de celui pendant lequel l’événement 
considéré aurait mis obstacle à la poursuite des travaux, et ce pour tenir compte de la répercussion de cette 
suspension sur l’organisation du chantier. 
 
1.5 Travaux modificatifs ou supplémentaires 
 
Le RESERVATAIRE peut souhaiter apporter certaines modifications à son plan d'appartement dans la limite 
des possibilités offertes aux termes du catalogue d’option remis par le RESERVANT. 

 
Afin de répondre au mieux aux éventuelles demandes de travaux modificatifs dans le cadre d'un bon 
déroulement des travaux, le RESERVATAIRE qui souhaite user de la faculté de demander des travaux 
modificatifs ou supplémentaires, devra formuler sa demande selon les modalités décrites ci-dessous. 

 
La possibilité de réaliser des travaux modificatifs ou supplémentaires est subordonnée à l’accord exprès du 
RESERVANT, de l’architecte, du maître d’œuvre, et du bureau de contrôle, qui pourront, le cas échéant les 
refuser, notamment en raison des contraintes techniques, administratives ou d’état d’avancement du 
chantier, et ceci, sans avoir à en justifier au RESERVATAIRE. 

 
Ces travaux ne pourront en aucun cas faire obstacle au règlement des appels de fonds correspondant à 
l’avancement de la construction tel qu’il est défini au présent contrat. 

 
Ces travaux ne pourront être pris en compte qu’à compter de la signature de l’acte authentique de vente et 
feront l’objet d’un contrat de travaux modificatifs dans le délai ci-après fixé au (i), assorti du versement soit 
d’un acompte soit de la totalité du montant desdits travaux. Ce contrat aura pour objet de fixer leur coût au 
moyen d’un devis, leurs conditions de paiement et, le cas échéant, l'incidence desdits travaux sur le délai de 
livraison prévu. Le coût des travaux modificatifs ou supplémentaires ne participera pas du caractère du prix 
de vente fixé à l’acte de vente. 
 
Etant ici précisé qu’en cas de demande de travaux modificatifs par le RESERVATAIRE, celui-ci ne pourra se 
prévaloir du motif de l’absence de chiffrage et de plan modifié pour reporter la date de signature notariée 
au-delà des délais prévus aux présentes. En outre, toute documentation au titre des travaux modificatifs 
demeurera sous seing privé et ne sera pas annexée à l’acte authentique de vente. 
 
 

Procédure de demande de travaux modificatifs ou supplémentaires 
 

(i) Modalités de recevabilité des demandes de travaux modificatifs ou supplémentaires 
 
Les modifications demandées par le RESERVATAIRE, ne pourront être prises en considération, que dès lors 
qu’elles auront été adressées au RESERVANT par lettre recommandée avec accusé de réception dans les 
délais ci-dessous : 
 

- concernant les options techniques (modifications de cloisons, modifications électriques et de 
plomberie…) : au plus tard le 1er juillet 2025 ; 

 
- concernant les options décoratives (changement des revêtements des sols et murs, 

aménagement de placards…) : au plus tard le jour du rendez-vous de choix des options 
décoratives. 
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Chaque dossier de demande d’option devra être accompagné d’un chèque établi à l’ordre du RESERVANT 
d'un montant forfaitaire de QUATRE CENTS EUROS  (400,00 €) toutes taxes comprises, correspondant aux 
frais de dossier. 
 
Le RESERVATAIRE est informé de ce que sa demande de travaux modificatifs sera d’autant plus facile à 
satisfaire que le RESERVANT en sera saisi rapidement. 
 
Toute demande d’option étant envoyée au-delà des dates limites susvisées ne pourra être traitée. 

 
Les travaux modificatifs objet du contrat de travaux modificatifs bénéficieront des mêmes garanties que 
celles afférentes aux prestations de base. 

 
En raison des dangers que présente un chantier de construction, le RESERVATAIRE s’interdit formellement de 
pénétrer dans l’immeuble en cours de construction et renonce à tout recours, à l’égard du RESERVANT et des 
entreprises travaillant sur le chantier, s’il lui advenait de passer outre cette interdiction. 
 

(ii) Modalités d’acceptation ou de refus des travaux modificatifs 
 
Après réception de la demande de travaux modificatifs, le RESERVANT soumettra cette demande à 
l’Architecte, aux bureaux d’études concernés, et au maître d’œuvre d’exécution de l’opération afin d’en 
apprécier la faisabilité. 
 
Toute demande sortant du cadre du catalogue d’options ne pourra pas être traitée. 
 
Après analyse de la demande, le RESERVANT informera le RESERVATAIRE de son accord ou de son refus de 
réaliser lesdits travaux.  
 
Dans l’hypothèse où la demande serait acceptée, le RESERVANT adressera au RESERVATAIRE un contrat de 
travaux modificatifs auquel sera joint un devis incluant le coût de réalisation des travaux modificatifs, ainsi 
que le coût d’établissement des plans et études nécessaires à la réalisation desdits travaux. 

 
Le RESERVATAIRE disposera alors d’un délai de quinze (15) jours pour confirmer son accord en retournant le 
contrat de travaux modificatifs et le devis datés, signés et revêtus de la mention manuscrite « bon pour 
accord », le tout accompagné du versement d’un acompte. 
Ledit acompte sera de 50 % du montant du devis, réglés par chèque au moment de la commande. Les 50 % 
restants devront être réglés au moment de l’appel de fonds « Livraison ». 
 
Le silence du RESERVATAIRE à l’issue dudit délai de quinze (15) jours vaudra renonciation à la demande de 
travaux modificatifs. La somme de QUATRE CENTS EUROS (400,00 €) représentant les frais de dossier de 
ladite demande, restera acquise au RESERVANT. 

 
Il est ici précisé que le RESERVATAIRE devra justifier au RESERVANT, lors de la signature du contrat de 
travaux modificatifs, de la disponibilité des fonds ou de l’obtention d’un financement complémentaire 
permettant le règlement de ces travaux modificatifs.  

 
Pour le cas où le contrat de travaux modificatifs serait signé avant la signature de l’acte authentique de vente 
en l’état futur d’achèvement, les chèques susvisés ne seront encaissés qu’une fois que le RESERVATAIRE sera 
devenu propriétaire. Si l’acte de vente en l’état futur d’achèvement n’était pas signé entre les parties, lesdits 
chèques seraient restitués directement au RESERVATAIRE. 
 

(iii) Conditions générales d’acceptation des travaux modificatifs 
 
Ces travaux modificatifs ne pourront être exécutés que sous les conditions suivantes : 
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- les travaux devront être conformes à la réglementation en vigueur en matière de construction, 
d’hygiène, de sécurité et d’ordre public (en particulier la réglementation handicapés), au 
permis de construire et aux éventuels permis de construire modificatifs ultérieurs, à l’état 
descriptif de division volumétrique, à l’état descriptif de division - règlement de copropriété et 
leurs ses éventuels modificatifs, et plus généralement à toute réglementation applicable en 
matière de construction ; 

- les travaux ne pourront entraîner aucune démolition des constructions déjà réalisées ; 
- les travaux ne devront pas perturber le bon déroulement du chantier ; 
- les travaux ne devront pas porter atteinte directement ou indirectement aux droits des autres 

copropriétaires ; 
- ils ne devront pas avoir pour résultat de porter atteinte à la stabilité des structures de 

l’immeuble, à son isolation phonique ou thermique, et ne devront en aucun cas engendrer des 
troubles dans le déroulement du chantier ; 

- ils ne devront pas modifier la destination des locaux ; 
- les travaux modificatifs, s’ils sont acceptés par le RESERVANT, seront exécutés par les 

entreprises déjà titulaires d’un marché de travaux sur le chantier. Le RESERVANT ne pourra 
prendre en considération un travail modificatif qui impliquerait le recours à une entreprise non 
représentée sur le chantier ; 

- le RESERVATAIRE s’interdit d’intervenir directement auprès du maître d’œuvre et des 
entreprises durant le déroulement des travaux. 

 
1.6 Dépôt de garantie 
 
En contrepartie de la réservation, objet du présent contrat, le RESERVATAIRE versera par virement dans les 
quinze (15) jours des présentes au bénéfice de l’Etude 14 Pyramides, Notaire à PARIS, chargé de recevoir la vente en 
état futur d’achèvement au profit du RESERVATAIRE, à un compte spécial ouvert au nom du RESERVATAIRE ou ouvert 
au nom de l'opération comportant une rubrique par RESERVATAIRE, un dépôt de garantie dont le montant est stipulé 
au paragraphe 3.5 ci-après qui restera indisponible, incessible et insaisissable conformément à l'article L. 261.15 
du Code de la construction et de l'habitation. 
 
Cette somme versée au compte susvisé s'imputera sur la partie du prix payable à la signature de l'acte 
authentique en cas de réalisation de la vente. A cet effet, lors de la signature de celle-ci, le RESERVATAIRE 
donnera l’ordre irrévocable au Notaire de verser cette somme sur le compte ouvert au nom du RESERVANT 
auprès de la banque centralisant l’opération. 

 
Cette somme déposée en garantie sera acquise au RESERVANT dans le cas où le RESERVATAIRE ferait 
connaître son intention de ne pas signer alors que toutes les conditions suspensives seraient réalisées, ou ne 
se présenterait pas au rendez-vous fixé pour la signature de l'acte de vente après avoir été avisé dans les 
conditions prévues au présent contrat. 

 
En tant que de besoin, le RESERVATAIRE donne par les présentes, ordre irrévocable au Notaire, de débloquer 
le montant du dépôt de garantie, sur simple présentation par le RESERVANT : 

- d'un exemplaire des présentes, 
- du récépissé d’envoi de la lettre de mise en demeure de signer l'acte authentique, 
- du procès-verbal de carence dressé par le notaire du projet. 

 
Le dépôt de garantie sera restitué au RESERVATAIRE : 

- dans les cas prévus par l’article R. 261-31 du Code de la Construction et de l'Habitation, reproduit ci-
après. Dans un tel cas, le RESERVATAIRE devra notifier par lettre recommandée avec accusé de 
réception sa demande motivée de remboursement au RESERVANT et au dépositaire,  

- en cas de non réalisation des conditions suspensives éventuellement stipulées à l’article 3.6 des 
présentes ou si les conditions nécessaires à la réalisation de l’opération ne sont en définitive pas 
réunies. 

 
Le dépôt de garantie sera également restitué si le RESERVATAIRE use de son droit de rétractation dans le 
délai de dix (10) jours, prévu à l'article L.271-1 du Code de la construction et de l'habitation. 
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A défaut de versement du dépôt de garantie dans les quinze (15) jours calendaires à compter des présentes, 
le présent contrat de réservation sera considéré comme nul et non avenu, si bon semble au RESERVANT, 
après une mise en demeure notifiée au RESERVATAIRE par le RESERVANT, par lettre recommandée avec 
accusé de réception, restée infructueuse à l’expiration d’un délai de huit (8) jours calendaires à compter de la 
première présentation de ladite lettre recommandée. 

 
Le dépôt de garantie ne peut en aucun cas être considéré comme des arrhes au sens de l’article 1590 du 
Code civil. 
 
 
1.7 Reproduction des articles R. 261-28 à R. 261-31 du Code de la construction et de l'habitation 
 
Article R. 261-28 
Le montant du dépôt de garantie ne peut excéder 5% du prix prévisionnel de vente si le délai de réalisation de 
la vente n'excède pas un an ; ce pourcentage est limité à 2 % si ce délai n'excède pas deux ans. Aucun dépôt 
ne peut être exigé si le délai excède deux ans. 

 
Article R. 261-29 
Le dépôt de garantie est fait à un compte spécial ouvert au nom du réservataire dans une banque ou un 
établissement spécialement habilité à cet effet ou chez un notaire. 
Les dépôts des réservataires des différents locaux composant un immeuble ou un même ensemble immobilier 
peuvent être groupés dans un compte unique comportant une rubrique par réservataire. 

 
Article R. 261-30 
Le réservant doit notifier au réservataire le projet d'acte de vente un mois au moins avant la date de la 
signature de cet acte. 

 
Article R. 261-31 
Le dépôt de garantie est restitué sans retenue ni pénalité au réservataire : 
a) si le contrat de vente n'est pas conclu du fait du vendeur dans le délai prévu au contrat préliminaire ; 
b) si le prix de vente excède de plus de 5 % le prix prévisionnel, révisé le cas échéant conformément aux 
dispositions du contrat préliminaire. II en est ainsi quelles que soient les autres causes de l'augmentation du 
prix, même si elles sont dues à une augmentation de la consistance de l'immeuble ou à une amélioration de 
sa qualité ; 
c) Si le ou les prêts prévus au contrat préliminaire ne sont pas obtenus ou transmis ou si leur montant est 
inférieur de 10 % aux prévisions dudit contrat ; 
d) Si l’un des éléments d’équipement prévus au contrat préliminaire ne doit pas être réalisé ; 
e) Si l'immeuble ou la partie d'immeuble ayant fait l'objet du contrat présente dans sa consistance ou dans la 
qualité des ouvrages prévus une réduction de valeur supérieure à 10 %. 
Dans les cas prévus au présent article, le réservataire notifie sa demande de remboursement au vendeur et au 
dépositaire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. 
Sous réserve de la justification par le déposant de son droit de restitution, le remboursement intervient dans 
le délai maximum de trois mois à dater de cette demande. 
 
 
1.8 Remise des documents 
 
Le RESERVATAIRE reconnaît avoir reçu les pièces annexées aux présentes, savoir :  

- la fiche précontractuelle d’informations, 
- la fiche KYC, 
- le plan masse, 
- la notice descriptive, 
- le plan de l'appartement réservé avec sa surface approximative, 
- le(s) plan(s) de repérage du parking, 
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- l’Etat des Risques et Pollutions – l’Etat des nuisances sonores aériennes, 
 
 
1.9 Election de domicile 
 
Pour l’exécution des présentes et de leurs suites, les parties élisent domicile à savoir : 

- le RESERVANT en son siège social, 
- le RESERVATAIRE en son domicile indiqué ci-dessus. 
- Le RESERVATAIRE en son siège social. 

 
 
1.10 Reproduction de l’article 27 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux 
libertés 
 
« Les personnes auprès desquelles sont recueillies des informations nominatives doivent être informées : 

- du caractère obligatoire ou facultatif des réponses, 
- des conséquences à leur égard d'un défaut de réponse, 
- des personnes physiques ou morales destinataires des informations,  
- de l'existence d'un droit d'accès et de rectification ». 
 

Les informations recueillies lors des différents entretiens ayant abouti à la conclusion du présent contrat 
seront exploitées conformément à la loi ci-dessus précitée. 
Elles serviront à préparer l'éventuel acte de vente et sont obligatoires. 
Elles sont intégrées dans un fichier commercial propre au RESERVANT.  
Elles peuvent faire l'objet d'un droit d'accès et de rectification. 
 
 
1.11 Reproduction des articles L. 271-1 et L. 271-2 du Code de la construction et de l'habitation – Faculté de 
rétractation 
 
En vertu des dispositions de l’article L. 271-1 du Code de la construction et de l’habitation, les biens étant à 
usage d’habitation et le RESERVATAIRE étant un non-professionnel de l’immobilier, ce dernier bénéficie de la 
faculté de se rétracter. 

 
A cet effet, une copie du présent acte et ses annexes lui sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de 
réception. Dans un délai de dix (10) jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre de 
notification, le RESERVATAIRE pourra exercer la faculté de rétractation, et ce par lettre recommandée avec 
accusé de réception au domicile élu par le RESERVANT. 

 
Il est ici précisé au RESERVATAIRE que dans l’hypothèse où il exercerait cette faculté de rétractation, celle-ci 
sera considérée comme définitive. 

 
En cas de pluralité de RESERVATAIRES : 

- la renonciation d’un seul emportera automatiquement renonciation de tous à la convention. 
- pouvoirs sont donnés réciproquement entre eux afin de retirer au nom et pour le compte du ou 

des autres réservataires toute lettre recommandée avec accusé de réception portant notification des 
présentes dans le respect de l’article L.271-1 susvisé. 

 
Les dispositions des articles L.271-1 et L 271-2 du Code de la construction et de l’habitation sont rapportées 
aux présentes : 
 
Article L. 271-1 : 
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« Pour tout acte ayant pour objet la construction ou l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation, la 
souscription de parts donnant vocation à l'attribution en jouissance ou en propriété d'immeubles d'habitation 
ou la vente d'immeubles à construire ou de location-accession à la propriété immobilière, l'acquéreur non 
professionnel peut se rétracter dans un délai de dix jours à compter du lendemain de la première présentation 
de la lettre lui notifiant l'acte. 
Cet acte est notifié à l'acquéreur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre 
moyen présentant des garanties équivalentes pour la détermination de la date de réception ou de remise. La 
faculté de rétractation est exercée dans ces mêmes formes. 
Lorsque l'acte est conclu par l'intermédiaire d'un professionnel ayant reçu mandat pour prêter son concours à 
la vente, cet acte peut être remis directement au bénéficiaire du droit de rétractation. Dans ce cas, le délai de 
rétractation court à compter du lendemain de la remise de l'acte, qui doit être attestée selon des modalités 
fixées par décret. 
Lorsque le contrat constatant ou réalisant la convention est précédé d'un contrat préliminaire ou d'une 
promesse synallagmatique ou unilatérale, les dispositions figurant aux trois alinéas précédents ne 
s'appliquent qu'à ce contrat ou à cette promesse. 
Lorsque le contrat constatant ou réalisant la convention est dressé en la forme authentique et n'est pas 
précédé d'un contrat préliminaire ou d'une promesse synallagmatique ou unilatérale, l'acquéreur non 
professionnel dispose d'un délai de réflexion de dix jours à compter de la notification ou de la remise du projet 
d'acte selon les mêmes modalités que celles prévues pour le délai de rétractation mentionné aux premier et 
troisième alinéas. En aucun cas l'acte authentique ne peut être signé pendant ce délai de dix jours. 
Les actes mentionnés au présent article indiquent, de manière lisible et compréhensible, les informations 
relatives aux conditions et aux modalités d'exercice du droit de rétractation ou de réflexion. 
Tout manquement à l'obligation d'information mentionnée à l'avant-dernier alinéa est passible d'une amende 
administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour 
une personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du 
livre V du code de la consommation. » 

 
Article L. 271-2 
« Lors de la conclusion d'un acte mentionné à l'article L. 271-1, nul ne peut recevoir de l'acquéreur non 
professionnel, directement ou indirectement, aucun versement à quelque titre ou sous quelque forme que ce 
soit avant l'expiration du délai de rétractation, sauf dispositions législatives expresses contraires prévues 
notamment pour les contrats ayant pour objet l'acquisition ou la construction d'un immeuble neuf 
d'habitation, la souscription de parts donnant vocation à l'attribution en jouissance ou en propriété 
d'immeubles d'habitation et les contrats préliminaires de vente d'immeubles à construire ou de location-
accession à la propriété immobilière. Si les parties conviennent d'un versement à une date postérieure à 
l'expiration de ce délai et dont elles fixent le montant, l'acte est conclu sous la condition suspensive de la 
remise desdites sommes à la date convenue.  
Toutefois, lorsque l'un des actes mentionnés à l'alinéa précédent est conclu par l'intermédiaire d'un 
professionnel ayant reçu mandat pour prêter son concours à la vente, un versement peut être reçu de 
l'acquéreur s'il est effectué entre les mains d'un professionnel disposant d'une garantie financière affectée au 
remboursement des fonds déposés. Si l'acquéreur exerce sa faculté de rétractation, le professionnel 
dépositaire des fonds les lui restitue dans un délai de vingt et un jours à compter du lendemain de la date de 
cette rétractation.  
Lorsque l'acte est dressé en la forme authentique, aucune somme ne peut être versée pendant le délai de 
réflexion de dix jours.  
Est puni de 30 000 euros d'amende le fait d'exiger ou de recevoir un versement ou un engagement de 
versement en méconnaissance des alinéas ci-dessus. » 
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1.12 Etat des Risques et Pollutions – Aléas naturels miniers ou technologiques, sismicité potentiel radon et 
sols pollués – Plan d’exposition au bruit 
 
La loi du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des 
dommages, a créé dans son article 77, codifié à l’article L 125-5 du Code de l’environnement, une obligation 
d’information en cas d’acquisition ou de location de tout bien immobilier (bâti et non bâti) situé en zone de 
sismicité ou/et dans un plan de prévention des risques prescrit ou approuvé. 
 
De même, la loi du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités a créé dans son article 94, codifié à l’article 
L 112-11 du Code de l’urbanisme, une obligation d’information en cas d’acquisition ou de location d’un bien 
immobilier (bâti ou non bâti constructible) à usage d’habitation ou à usage mixte professionnel et habitation 
situé dans une des zones de bruit définies par un plan d’exposition au bruit. 
 
Sont demeurés ci-après annexés, après avoir été visés par les parties, l’Etat des Risques et Pollutions 
mentionnant les aléas naturels, miniers ou technologiques, les risques de sismicité, liés au radon et aux sols 
pollués, par abréviation ERP, établi depuis moins de six mois, ainsi que l’état des nuisances sonores 
aériennes, relatifs aux biens objet des présentes. 
 
En outre, le RESERVANT déclare qu’à sa connaissance : 
- les biens à ce jour édifiés sur le terrain d’assiette de l’ensemble immobilier n’a pas subi de sinistre ayant 
donné lieu au versement d’une indemnité en application des articles L 125-2 ou L 128-2 du code des 
assurances, survenu pendant la période durant laquelle il était propriétaire du dit bien. 
- et qu’il n’a pas connaissance du versement d’une telle indemnité au titre de sinistres intervenus 
préalablement aux présentes. 
 
 
1.13 Protection des données personnelles 
 
En application des articles 38 et suivants de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, 
aux fichiers et aux libertés, toute personne physique a le droit de s’opposer pour des motifs légitimes à ce 
que des données à caractère personnel la concernant fassent l’objet d’un traitement. 
 
Toute personne physique justifiant de son identité peut exiger du responsable d’un traitement que soient 
rectifiées, complétées, mises à jour, verrouillées ou effacées les données à caractère personnel la concernant 
qui sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées ou dont la collecte, l’utilisation, la communication ou 
la conservation est interdite. 
 
Dans le cadre du présent contrat, le RESERVANT traite des informations relatives au RESERVATAIRE, 
communiquées par le RESERVATAIRE au RESERVANT afin de lui permettre d’exécuter ses obligations en 
vertu du présent contrat. Ces informations constituent des « données personnelles ». 
 
Pour exercer ce droit, vous pouvez envoyer un mail à l’adresse suivante : 
donneespersonnelles@emerige.com 
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II – PROJET 
 
 
2.1 Consistance générale du projet 
 
Le RESERVANT se propose d’entreprendre la construction de l’ensemble immobilier ci-après décrit, sur le 
terrain dont l’assiette foncière est située à PUTEAUX (92800), 3-5 Quai de Dion-Bouton, après démolition de 
la superstructure préexistante, maintien du sous-sol existant et réalisation du nouvel ouvrage à partir du R-1. 
 
Après achèvement, l’ensemble immobilier comprendra 3 bâtiments collectifs dénommés A, B et C élevés en 
R+4+Combles, le tout devant représenter 118 logement et 200 emplacements de stationnement répartis sur 
5 niveaux de sous-sol dont 4 niveaux préexistants qui seront conservés. 
 
 
L’ensemble immobilier fera l’objet d’un règlement de copropriété contenant état descriptif de division qui 
sera établi aux termes d’un acte à recevoir par l’Etude 14 Pyramides, Notaire à PARIS. 
 
Un exemplaire de l’état descriptif de division - règlement de copropriété sera adressé au RESERVATAIRE 
préalablement à la signature de l’acte de vente. 
 
 
2.2 Situation au plan foncier 
 
2.2.1 Assiette foncière 
 
L’ensemble immobilier dont la consistance a été décrite ci-dessus aura pour assiette foncière le terrain situé 
à PUTEAUX (92800), 3-5 Quai de Dion-Bouton, cadastré à ce jour : 
 

Section Numéro Contenance 

Z 111 00ha 35a 14ca 

 
Il est ici précisé que cette référence cadastrale pourra faire l’objet d’un remaniement en vue d’une nécessité 
administrative. 
 
Le RESERVANT est bénéficiaire d’une promesse unilatérale de vente suivie d’un avenant portant sur 
l’ensemble des parcelles composant l’assiette foncière. 
 
2.2.2 Situation Administrative 
 
Permis de construire initial 
 
La société SCCV PUTEAUX DION BOUTON a obtenu un arrêté de permis de construire valant autorisation de 
démolir numéro 920622300010, délivré le 05 octobre 2023,  
 
Aux termes de cette autorisation administrative, Madame le Maire de PUTEAUX a autorisé la démolition d’un 
immeuble de bureau et la construction d’un bâtiment d’habitation collectif en R+4 et R+4+Combles 
comprenant trois halls indépendants et deux maisons de Ville en R+1+Combles 
 
Ledit arrêté de permis de construire a fait l’objet d’un affichage sur le terrain ainsi qu’il résulte de trois 
procès-verbaux d’affichage dressés par la SCP LPF & ASSOCIES, huissier de Justice à PARIS, en date des 6 
octobre 2023, 7 novembre 2023 et 11 décembre 2023. 
 
Cet arrêté n’est pas devenu définitif à ce jour 
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Permis de construire modificatif n°1 
 
La société SCCV PUTEAUX DION BOUTON a obtenu un arrêté de permis de construire numéro 9206223D0010 
M1, délivré le 24 janvier 2024,  
 
Aux termes de cette autorisation administrative, Madame le Maire de PUTEAUX a autorisé les modifications 
suivantes au permis de construire ci-dessus visé : 

- Suppression de 2 maisons de Ville, 
- Modification de la typologie (117 logements au lieu de 119), 
- Modification des façades, 
- Création d’un portique d’entrée, 
- Diminution de la SDP (8.260m² au lieu de 8.588m²), 
- Suppression de 4 places de stationnements vélos (183 places au lieu de 187), 
- Agrandissement des espaces verts. 

 
Ledit arrêté de permis de construire modificatif a fait l’objet d’un affichage sur le terrain ainsi qu’il résulte de 
trois procès-verbaux d’affichage dressés par la SCP LPF & ASSOCIES, huissier de Justice à PARIS, en date des 
31 janvier 2024, 29 février 2024 et 4 avril 2024. 
 
Cet arrêté n’est pas devenu définitif à ce jour 
 
Permis de construire modificatif n°2 
 
La société SCCV PUTEAUX DION BOUTON a déposé un deuxième dossier de demande de permis de construire 
modificatif auprès de service d’urbanisme de la Mairie de PUTEAUX le 2 mai 2024 complété le 15 mai 2024 
 
L’arrêté de permis de construire modificatif n°2 correspondant n’a pas été délivré à ce jour. 
 
 
Le RESERVANT se réserve le droit, sans que le concours du RESERVATAIRE soit nécessaire et sans qu’il puisse 
s’y opposer et exercer de ce fait aucune réclamation sous quelque forme que ce soit, de déposer toute 
demande de permis modificatif qu’il juge nécessaire, de modifier en plus ou en moins le nombre de 
logements, leur composition et leur répartition, de modifier les annexes, à la seule exception des lots objets 
des présentes avant, pendant et après la commercialisation du Programme Immobilier. 
 
 
2.3 Notaire du RESERVANT : 
 
Les plans, documents descriptifs, règlement de copropriété et état descriptif de division, et tout acte 
modificatif éventuel seront déposés au rang des minutes de l'office notarial de : 

 
SAS 14 PYRAMIDES NOTAIRES 

29 avenue Mac-Mahon 
75017 PARIS 

Standard : +33 1 44 77 37 37 
 
chez qui les actes de vente seront signés. 
 
 
2.4 Dépôt de garantie 
 
Les dépôts de garantie des réservataires de ce projet seront déposés auprès de l'office notarial « 14 
Pyramides ». 
 
 
2.5 Assurances dommages-ouvrage – C.N.R. 
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En application des articles L. 242-1 et suivants du Code des assurances, le RESERVANT souscrira 
préalablement à l’ouverture du chantier des assurances « Dommages-Ouvrage » concernant l’ensemble 
immobilier dont dépendront les biens objet des présentes. 
 
En outre le RESERVANT souscrira auprès de la même Compagnie, des polices d'assurance « Constructeur Non 
Réalisateur », et une police d’assurance « Tous Risques Chantier ». 
 
 
2.6 Garanties 
 
Il est ci-après sommairement récapitulé les garanties dont bénéficiera le RESERVATAIRE devenu acquéreur 
au titre de la vente en état futur d'achèvement : 
 
TABLEAU RECAPITULATIF DES GARANTIES 
 

Garantie Délai Point de départ Texte 

 
Vices apparents ou défauts de 
conformité apparents (avant  
réception ou avant l’expiration 
 du mois suivant la prise de 
 possession) 

 
1 mois (action 
dans l’année) 
 

 
Le plus tardif des 2 événements : 
Réception ou expiration du mois 
suivant la prise de possession 
 

 
1642-1 et 
1648 Code 
civil 
 
 

 
Isolation phonique 

 
1 an 

 
Prise de possession 

 
L. 124-4 
C.C.H 
 

 
Parfait achèvement 

 
1 an 

 
Réception des ouvrages 

 
1792-6 al.2 
Code civil 
 

 
Bon fonctionnement éléments 
d’équipements dissociables 

 
2 ans 
 

 
Réception 
 

 
1792-3 Code 
civil 
 

 
 
Dommages : 
▪ compromettant la solidité de 

l’ouvrage ; 
▪ rendant impropre l’ouvrage à sa 

destination ; 
▪ ou bien affectant la solidité des 

éléments d’équipements 
indissociables 

 

 
 
 
10 ans 
 
 
 
 

 
 
 
Réception 
 
 
 
 

 
 
1646-1, 
1792 et 
1792-2 Code 
civil 
 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?commun=CASSUR&art=L243-2
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III - CONDITIONS PARTICULIERES 
 
 
3.1 Désignation des locaux objets du présent contrat 
 
3.1.1 Dans l’ensemble immobilier situé à PUTEAUX (92800), 3-5 Quai de Dion-Bouton : 
 

Type Appartement de _____ pièces 
principales 

Parking 
Parking 

Parking 

Bâtiment   
 

 

Etage   
 

 

Numéro commercial   
 

 

Surface habitable appartement ___________ m² 
XXX  

 
Il est ici précisé que les numéros indiqués aux présentes correspondent aux numéros commerciaux. Ils 
peuvent être différents des numéros de lot qui les désigneront dans l’état descriptif de division. 

 
Il est expressément convenu qu'une certaine tolérance sera admise lors de l'exécution des travaux par 
rapport aux cotes et surfaces du plan, notamment pour des raisons techniques, sans que la surface habitable, 
définie à l’article R. 156-1 du Code de la construction et de l’habitation, de l'appartement puisse varier de 
plus de cinq pour cent (5 %) par rapport à celle indiquée ci-dessus, étant convenu que ces surfaces et ces 
cotes seront appréciées globalement par logement et non pièce par pièce. 

 
Concernant cette clause de tolérance des surfaces, il est également convenu entre les parties que :  

- les surfaces dont la hauteur sous plafond est inférieure à 1,80 mètre ne constituent pas de la 
surface habitable et ne sont donc pas prises en compte dans le calcul de la tolérance de surfaces. 

- si la surface habitable globale du logement est inférieure de plus de 5 % de la surface habitable 
déclarée à l’acte de vente en l’état futur d’achèvement, alors le RESERVATAIRE pourra demander au 
RESERVANT une diminution du prix de vente du logement vendu, au prorata de la surface manquante au-
delà du seuil de tolérance de 5%. 

 
Il est expressément convenu que la surface des annexes (loggia, balcons, terrasses, jardins, parkings) n’est 
pas garantie ; les cotes, nivellement, relief sont mentionnés à titre indicatif. 
 
Rappel étant également ici fait qu’en cas d’impératif technique ou de contrainte administrative, il pourra être 
implanté tous regards de visite, canalisation, gaine enterrée ou apparente sur les jardins privatifs, terrasses, 
loggias ou balcons. 

 
 
3.1.2 Travaux réservés 
 
Conformément aux dispositions du II de l’article L. 261-15 du Code de Construction et de l’Habitation 
mentionné en préliminaire des présentes, la possibilité est donnée au RESERVATAIRE de procéder par lui-
même, après livraison, à l’exécution des travaux d’installation de l’évier de la cuisine qu’il se procurera lui-
même. 
 
La réalisation de ces travaux représente la somme de SIX CENT CINQUANTE EUROS (650 €) HT (meuble, 
faïence, évier et mitigeur). 
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Le RESERVATAIRE s’engage à effectuer ces travaux et accepte par les présentes la charge, le coût et la 
responsabilité desdits travaux. Il déclare être informé qu’il est tenu d’y procéder conformément à la 
réglementation en vigueur et aux règles de l’art, et qu’il peut être tenu, selon la nature de ces travaux, de 
souscrire les assurances obligatoires visées aux articles L. 241-1 à L. 242-1 du Code des assurances (assurance 
dommage-ouvrage et assurance de responsabilité civile décennale). 
 
Ces travaux devront : 

- être sans incidence sur les éléments de structure ; 
- ne pas nécessiter d’intervention sur les chutes d’eau, les alimentations en fluide et les 

réseaux aérauliques situés à l’intérieur des gaines techniques appartenant aux parties 
communes du bâtiments ; 

- ne pas intégrer de modifications sur les canalisations d’alimentation en eau, d’évacuation 
d’eau et d’alimentation de gaz nécessitant une intervention sur élément de structure ; 

- ne pas porter sur les entrées d’air ; 
- ne pas conduire à la modification ou au déplacement du tableau électrique du logement. 

 
Conformément aux dispositions de l’article L. 261-15 du Code la Construction et de l’Habitation, le 
RESERVATAIRE pourra revenir sur sa décision de se réserver l’exécution des travaux dans un délai d’un mois 
à compter de la signature des présentes et ainsi en confier la réalisation au RESERVANT, qui sera tenu 
d’exécuter ou de faire exécuter lesdits travaux au prix et conditions susvisés. 
Si le RESERVATAIRE exerce cette faculté, il en informera le RESERVANT par lettre recommandée avec accusé 
de réception à l’adresse visée au paragraphe 1.9. 
Toute demande présentée hors délai ne pourra être prise en compte, le RESERVATAIRE sera réputé ne pas 
avoir renoncé à l’exécution des travaux réservés par ses soins. 
 
 
3.2 Prix 
 
3.2.1 Le prix de vente TTC des lots ci-dessus désignés, après déduction de la somme représentant les 
travaux réservés, est de : 
 
_______________________________________________________________________________________ € 
 
(________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________euros) 
 
 
Lequel prix s’appliquant, savoir : 
 

- à l’appartement à hauteur de ______________________€ 
 

(___________________________________________________________________________euros) 
 

- au(x) parking(s) à hauteur de ___________________________________________________€ 
 
(___________________________________________________________________________euros) 
 

Observation étant ici fait qu’en cas de renonciation par le RESERVATAIRE dans le délai prévu à l’article 3.1.2 
à la réalisation par ses soins des travaux éventuellement réservés, il conviendra alors d’ajouter au prix ci-
dessus indiqué la valeur des travaux initialement réservés auxquels le RESERVATAIRE aura renoncé, 
représentant la somme de XXX€ HT. 
 
 
Soit, en cas de renonciation par le RESERVATAIRE à la réalisation des travaux réservés, un prix total de vente 
réévalué à la somme de XXX euros toutes taxes comprises compte tenu du taux actuel de la TVA à 20%. 
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Les frais d’acte de vente notariés, soit les droits et taxes, la contribution de sécurité immobilière, les 
émoluments TTC du notaire, et les frais de publicité foncière, seront à la charge du RESERVANT. 
Ces frais n’incluent pas ceux visés au paragraphe 1.3.1 comme restant à la charge exclusive du 
RESERVATAIRE. 
 
3.2.2 Le prix sera payable selon les modalités suivantes : 
 
[échéancier normal] 

Stade d’avancement des travaux Pourcentage Cumul 

Dépôt de garantie versé à la réservation 2% 2% 

Démarrage effectif des travaux 28% 30 % 

Achèvement des fondations 5 % 35 % 

Plancher bas du rez-de-chaussée 15 % 50 % 

Plancher bas du 2er étage 15 % 65 % 

Mise hors d’eau 5 % 70 % 

Début des peintures 10 % 80 % 

Achèvement du cloisonnement 10 % 90 % 

Achèvement des travaux 5 % 95 % 

Livraison 5 % 100 % 

 
[échéancier collaborateur EMERIGE] 

Stade d’avancement des travaux Pourcentage Cumul 

Dépôt de garantie versé à la réservation 2% 2% 

Démarrage effectif des travaux 18% 20 % 

Livraison 80 % 100 % 

 
Ces modalités de versement sont conformes aux dispositions de l’article R. 261-14 du Code de la construction 
et de l’habitation. 
 
Les appels de fonds seront effectués en fonction de l’avancement des travaux justifiés par des attestations du 
maître d’œuvre. 
 
Tout retard dans leur paiement entraînera une pénalité calculée au taux de 1 % par mois de retard, prorata 
temporis à compter du 1er jour de retard, à titre d’indemnité compensatrice du préjudice subi par le 
RESERVANT. 
 
Le prix sus indiqué est FERME, DEFINITIF ET NON REVISABLE, TVA incluse au taux mentionné ci-dessous à 
l’article 3.2.3. 
 
3.2.3 Taxe sur la Valeur Ajoutée 
 
Le prix visé à l’article 3.2.1 ci-dessus inclut la Taxe sur la Valeur Ajoutée au taux de 20 %.  
 
La modification du taux de TVA fera la perte ou le profit du RESERVATAIRE, sans recours contre le 
RESERVANT, ainsi qu’il est dit ci-dessus. 
 
 
3.3 Réalisation de la vente 
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La signature de l’acte de vente interviendra à l’initiative du RESERVANT un mois après la notification faite au 
RESERVATAIRE, prévue à l’article 1.2 ci-dessus. Cette signature interviendra en l’étude du notaire du 
RESERVANT indiqué au paragraphe 2.3, dans les dix (10) jours ouvrés suivant l’expiration du délai d’un mois 
visé à l’article R.261-30 du Code de la Construction et de l’Habitation suite à la notification du projet d’acte, 
et prévisionnellement, à ce jour, sauf prorogation du délai imparti pour la réalisation des conditions 
suspensives, notamment celle relative au caractère définitif du permis de construire, au plus tard le 31 
janvier 2025. 

 
La signature de l’acte de vente ne pourra pas intervenir au-delà d’un délai d’un an à compter de la signature 
des présentes. 
 
 
3.4 Date prévisionnelle de livraison 
 
VERSION DE BASE 
La livraison de l’ensemble immobilier, dont dépendront les biens objets des présentes, interviendra, sous 
réserve des cas de force majeure et/ou causes légitimes de suspension décrites au paragraphe 1.4., dans les 
TRENTE TROIS (33) mois de la déclaration d’ouverture de chantier par le RESERVANT. 
 
La déclaration d’ouverture de chantier sera prévisionnellement déposée au plus tard le 15 décembre 2024. 
 
En conséquence, la livraison interviendra prévisionnellement au plus tard le 15 septembre 2027. 
 
 
VERSION LOGEMENT TEMOIN 
Le RESERVANT s’oblige à mener les travaux de telle manière que les ouvrages et les éléments définis ci-
dessus soient achevés prévisionnellement au plus tard le 15 juin 2027, sauf survenance d’un cas de force 
majeure et/ou plus généralement d’une cause légitime de suspension décrites au paragraphe 1.4., et à livrer 
les locaux présentement vendus au plus tard le 15 septembre 2027 (+ 1 trimestre) compte tenu que le lot 
C27 est susceptible d’être utilisé comme : 

- appartement « témoin technique » pour valider la typologie des installations techniques réalisées 
dans les logements de l’opération, 

- appartement décoré pouvant être visité dans le cadre d’une mise en location par un propriétaire 
d’un logement dans l’opération, 

- lieu d’accueil des acquéreurs lors de la phase livraison de l’ensemble immobilier, 
- bureau pour l’encadrement de chantier. 

 
Le RESERVATAIRE est informé qu’un courrier lui sera adressé lui indiquant la date de livraison de son bien et 
les conditions dans lesquelles il pourra en prendre possession. 
 
 
3.5 Dépôt de garantie 
 
Au titre du dépôt de garantie et en contrepartie de la présente réservation une somme de :  
 

 ++++ € (++++ euros) 
 
 

_________________________________________________ € 
 

(______________________________________________________________________________euros) 
 

 
sera versée, dans les 15 jours des présentes, par le RESERVATAIRE au moyen d’un virement au profit de 
l’Etude 14 Pyramides, Notaire. 
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Code 

banque 

Code 

guichet 
Compte 

Clé 

RIB 
IBAN BIC 

40031 00001 0000119464B 66 FR62 4003 1000 0100 0011 9464 B66 CDCG FR PP 

 
 

A défaut de versement du dépôt de garantie dans les quinze (15) jours calendaires à compter des présentes, 
le présent contrat de réservation sera considéré comme nul et non avenu, si bon semble au RESERVANT, 
après une mise en demeure notifiée au RESERVATAIRE par le RESERVANT, par lettre recommandée avec 
accusé de réception, restée infructueuse à l’expiration d’un délai de huit (8) jours calendaires à compter de la 
première présentation de ladite lettre recommandée. 
 
 
3.6 Conditions suspensives 
 
Le présent contrat de réservation est conclu sous les conditions suspensives suivantes : 
 
3.6.1 Signature de l’acte d’acquisition entrainant la maitrise foncière 

 
Le présent contrat est soumis à la condition suspensive de la réalisation de l’intégralité des conditions 
suspensives affectant la promesse de vente et de son avenant susvisés, dont le RESERVANT est titulaire et de 
la signature de l’acte authentique d’acquisition des terrains par le RESERVANT. 
 
 
3.6.2 Caractère définitif des autorisations d’urbanisme 
 
A/ Permis de construire numéro 920622300010 
 
Le présent contrat est soumis à la condition suspensive du caractère définitif de l’arrêté de permis de 
construire numéro 920622300010 susvisé au profit du RESERVANT. 
 
La réalisation de cette condition suspensive résultera de la production par le RESERVANT au RESERVATAIRE, 
au plus tard le jour de la signature de l’acte authentique constatant la vente en l’état futur d’achèvement, 
des pièces suivantes : 
 

➢ un certificat de non recours contentieux délivré par l’autorité administrative compétente à 
l’expiration des délais légaux, 

➢ un certificat de non retrait et de non-déféré préfectoral délivré par la mairie de PUTEAUX à 
l’expiration des délais légaux pour autant que ladite Mairie consente à délivrer celle-ci. 

 
Ces éléments seront déposés au rang des minutes du notaire du RESERVANT. 
 
B/ Premier permis de construire modificatif  
 
Le présent contrat est soumis à la condition suspensive du caractère définitif de l’arrêté de permis de 
construire numéro 9206223D0010 M1 susvisé au profit du RESERVANT. 
 
La réalisation de cette condition suspensive résultera de la production par le RESERVANT au RESERVATAIRE, 
au plus tard le jour de la signature de l’acte authentique constatant la vente en l’état futur d’achèvement, 
des pièces suivantes : 
 

➢ trois procès-verbaux de constat d’affichage sur site dressés sur une période continue de deux mois, 
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➢ un certificat de non recours contentieux délivré par l’autorité administrative compétente à 
l’expiration des délais légaux, 

➢ un certificat de non retrait et de non-déféré préfectoral délivré par la mairie de PUTEAUX à 
l’expiration des délais légaux pour autant que ladite Mairie consente à délivrer celle-ci. 

 
Ces éléments seront déposés au rang des minutes du notaire du RESERVANT. 

 
C/ Second permis de construire modificatif 
 
Le présent contrat est soumis à la condition suspensive de l’obtention et du caractère définitif d’un second 
arrêté de permis de construire susvisé au profit du RESERVANT emportant diverses adaptations du premier 
permis de construire susvisé, notamment concernant les implantations de balcons et les espaces extérieurs. 
 
La réalisation de cette condition suspensive résultera de la production par le RESERVANT au RESERVATAIRE, 
au plus tard le jour de la signature de l’acte authentique constatant la vente en l’état futur d’achèvement, 
des pièces suivantes : 
 

➢ arrêté de permis de construire modificatif 
➢ trois procès-verbaux de constat d’affichage sur site dressés sur une période continue de deux mois, 
➢ un certificat de non recours contentieux délivré par l’autorité administrative compétente à 

l’expiration des délais légaux, 
➢ un certificat de non retrait et de non-déféré préfectoral délivré par la mairie de PUTEAUX à 

l’expiration des délais légaux pour autant que ladite Mairie consente à délivrer celle-ci. 
 
Ces éléments seront déposés au rang des minutes du notaire du RESERVANT. 

 
3.6.3 Obtention d'une garantie financière d'achèvement 
 
Le présent contrat est soumis à la condition suspensive de l’obtention d'une garantie financière 
d'achèvement, ou le cas échéant de la garantie de remboursement, prévues par les articles R. 261-17, 
R. 261-21 et suivants du Code de la construction et de l'habitation 
 
3.6.4 Condition suspensive d’obtention de prêt 
 
Le présent contrat de réservation est conclu sous la condition suspensive qu’il soit obtenu par le 
RESERVATAIRE une ou plusieurs offres définitives de prêts entrant dans le champ d’application des articles 
L313-1 et suivants du Code de la Consommation. 
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Pour l'application de cette condition suspensive, il est convenu au titre des caractéristiques financières des 
offres de prêts devant être obtenues : 
 
- Organisme prêteur : Tout organisme bancaire. 
 
1/ Prêt ____________________________________________ 
 
- Montant maximum de la somme empruntée :________________________________ 
 
- Durée minimum de remboursement :______________________________________ 
 
- Taux nominal d'intérêt maximum :_________% l’an (hors assurances). 
 
2/ Prêt ____________________________________________ 
 
- Montant maximum de la somme empruntée :________________________________ 
 
- Durée minimum de remboursement :______________________________________ 
 
- Taux nominal d'intérêt maximum :_________% l’an (hors assurances). 
 
- Garantie : que ce ou ces prêts soient garantis par une sûreté réelle portant sur les lots ou le cautionnement 
d’un établissement financier, à l’exclusion de toute garantie personnelle devant émaner de personnes 
physiques (sauf le cas de garanties personnelles devant être consenties par les associés et gérant de la 
société qui se rendrait acquéreur). 
 
Le RESERVATAIRE s'oblige à déposer le ou les dossiers de demande de prêt dans le délai d’un mois à compter 
de la signature des présentes, auprès d’au moins deux établissements financiers différents. 
 
Dans les huit (8) jours de ce ou ces dépôts, il s'engage à justifier au RESERVANT par lettre recommandée avec 
accusé de réception du dépôt du ou des dossiers de demande de prêt. 
 
La condition suspensive sera réalisée en cas d’obtention d’une ou plusieurs offres définitives de prêts dans 
les CENT-VINGT (120) jours calendaires des présentes. 
 
Cette obtention devra être portée à la connaissance du RESERVANT par le RESERVATAIRE.  
 
Le RESERVATAIRE déclare à ce sujet qu'à sa connaissance : 
- les charges résultant de l’ensemble de ses emprunts n’excèdent pas les plafonds admis par les banques. 
- il n'existe pas d'empêchement à l'octroi de ces prêts qui seront sollicités. 
- il n'existe pas d'obstacle à la mise en place de l'assurance décès-invalidité.  
- il déclare avoir connaissance des dispositions de l'alinéa 1er de l’article 1304-3 du Code civil lequel dispose 
que « La condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché 
l'accomplissement. » 
 
Pour pouvoir bénéficier de la protection de la présente condition suspensive, le RESERVATAIRE devra : 

- justifier du dépôt de ses demandes de prêts auprès d’au moins deux (2) banques ou 
établissements financiers différents et du respect de ses obligations aux termes de la présente 
condition suspensive, 

- justifier avoir fourni avec diligence les précisions et justifications demandées par eux, 
- et se prévaloir, au plus tard à la date ci-dessus, par télécopie ou courrier électronique confirmés 

par courrier recommandé avec avis de réception adressé au RESERVANT, de la non obtention 
d’une ou plusieurs offres de prêts ou de refus de prêts devant émaner d’au moins deux banques 
ou établissements financiers différents. 
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Dans le cas où le RESERVATAIRE n'aurait pas apporté la justification requise dans un délai de huit (8) jours 
calendaires suivant la mise en demeure qui lui sera faite par le RESERVANT, ce dernier pourra se prévaloir de 
la caducité des présentes. Par suite, le RESERVANT retrouvera son entière liberté mais le RESERVATAIRE ne 
pourra recouvrer le dépôt de garantie qu’il aura, le cas échéant, versé qu’après justification qu’il a accompli 
les démarches nécessaires pour l’obtention du ou des prêts, et que la condition n’est pas défaillie de son fait ; 
à défaut, le dépôt de garantie restera acquis au RESERVANT en application des dispositions de l’article 1304-
3 alinéa 1er du Code civil susrelatées. 
 
Jusqu'à l'expiration du délai de huit (8) jours calendaires suivant mise en demeure ci-dessus, le 
RESERVATAIRE pourra renoncer au bénéfice de la condition suspensive légale de l’article L. 313-41 du Code 
de la consommation, soit en acceptant des offres de prêts à des conditions moins favorables que celles ci-
dessus exprimées, et en notifiant ces offre et acceptation au RESERVANT, soit en exprimant une intention 
contraire à celle ci-dessus exprimée, c’est-à-dire de ne plus faire appel à un emprunt et en doublant cette 
volonté nouvelle de la mention manuscrite voulue par l’article L. 313-42 dudit Code ; cette volonté nouvelle 
et la mention feraient, dans cette hypothèse, l’objet d’un écrit notifié au RESERVANT. 
 
3.6.4 Absence de condition suspensive d’obtention de prêt 
 
Il est ici rappelé que si le RESERVATAIRE déclare qu’il paiera en totalité le prix de vente de ses deniers 
personnels et sans l’aide, ni directement ni indirectement, même partiellement, d’un prêt, ou que le ou les 
prêts qui sont nécessaires à son financement ont été obtenus par lui, il apposera ci-dessous, avant sa 
signature, la mention manuscrite visée, prescrite par l’article L 313-42 du Code de la consommation. Par suite 
de quoi, le présent contrat de réservation ne sera pas soumis à la condition suspensive d’obtention d’un prêt, 
prévue par l’article L 313-41 du Code de la consommation. 

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?commun=CCONSO&art=l312-16
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?commun=CCONSO&art=l312-16
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?commun=CCONSO&art=L312-17
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Afin de satisfaire aux exigences de l'article L.313-40 du Code de la consommation, le RESERVATAIRE déclare 
que pour assurer le financement total de son acquisition, il n’entend recourir à aucun prêt visé à l’article 
L.313-40 du Code de la consommation. En conséquence, le RESERVATAIRE ou, en cas de pluralité, chacune 
des personnes désignées sous ce vocable, porte ci-après de sa main la mention prescrite par l’article L. 313-
42 dudit code et s'engage à réitérer cette mention manuscrite dans l'acte de vente si cette dernière se 
réalise. 

 

“Je soussigné, M…, reconnais avoir été informé que si, contrairement à mes déclarations, je recours néanmoins à un 
prêt je ne pourrais me prévaloir des dispositions du code de la consommation relatives au crédit immobilier et 

spécialement de la condition suspensive de l’obtention de ce prêt.” 
Signature 

(cette mention doit être écrite par chacun des réservataires et signée par chacun des réservataires) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
3.7 Faculté de substitution 
 
La réalisation du contrat de réservation pourra avoir lieu au profit du RESERVATAIRE ou au profit de toute 
personne morale dans laquelle le RESERVATAIRE serait associé majoritaire, mais dans ce cas le 
RESERVATAIRE restera tenu solidairement avec le substitué au paiement du prix, des frais et à l’exécution 
des conditions et charges. 
 
En acceptant d’être substitué dans le bénéfice du présent contrat de réservation, le substitué sera de plein 
droit tenu de toutes les obligations du RESERVATAIRE dans les termes du présent contrat de réservation ; la 
substitution ne pourra en aucune manière aggraver la situation du RESERVANT ou restreindre la portée des 
stipulations des présentes.  
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En cas de substitution, le RESERVATAIRE restera solidairement tenu avec son substitué de la bonne 
exécution des obligations qui sont les siennes au titre du présent contrat de réservation. 
 
La substitution devra être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception au RESERVANT, ou par 
exploit d'huissier. 
 
La faculté de substitution ne pourra être exercée qu’une seule fois, ne pourra porter que sur la totalité des 
biens réservés et sous la condition que sa notification au RESERVANT soit accompagnée des documents 
suivants : 

• Une copie certifiée conforme des statuts à jour du substitué, 
• Un extrait K Bis de moins de quinze (15) jours, 
• Un organigramme complet des mandataires sociaux et associés du substitué. 

 
Le RESERVATAIRE fera, en cas de substitution, son affaire personnelle du remboursement du dépôt de 
garantie par le substitué. 
 
 
3.8 Loi applicable – Litiges – Médiation 
 
Le présent contrat est soumis à la loi française ; les parties conviennent de soumettre tout litige, en fonction 
de son montant, au tribunal d’instance ou au tribunal de grande instance du lieu de situation de l’immeuble 
objet des présentes. 
 
Néanmoins, en vue de leur résolution amiable, le RESERVATAIRE doit adresser toute réclamation au 
RESERVANT. 
 
A défaut d’accord entre les parties, le RESERVATAIRE est informé que le RESERVANT relève du médiateur de 
la consommation MEDIMMOCONSO qui peut être saisi par les moyens suivants : 

- par voie postale à l’adresse suivante : Association MEDIMMOCONSO, 1 Allée du Parc de 
Mesemena – Bât A – CS25222, 44505 LA BAULE CEDEX 

- depuis son site internet : http://medimmoconso.fr/ 
- par courriel à l’adresse suivante : contact@medimmoconso.fr 
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3.10 Conclusion du contrat 
 
Les parties déclarent que les dispositions de ce contrat ont été, en respect des dispositions impératives de 
l'article 1104 du Code civil, négociées de bonne foi, et qu'en application de celles de l'article 1112-1 du même 
Code, toutes les informations dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre ont été 
révélées. 
 
Les Parties conviennent par les présentes de signer électroniquement le présent contrat de réservation en 
application des dispositions des articles 1366 et suivants du Code civil, par l'intermédiaire du prestataire de 
services DocuSign, qui assurera la sécurité et l'intégrité des copies numériques du présent contrat de 
réservation conformément à la règlementation en vigueur relative à la signature électronique. 
 
Chaque Partie s'engage à prendre toutes les mesures appropriées pour que la signature électronique du 
présent contrat de réservation soit effectuée par son représentant dûment habilité aux fins des présentes.  
 
Chaque partie reconnait et accepte que la signature du présent contrat de réservation par le biais du 
processus électronique susmentionné est effectuée en toute connaissance de la technologie mise en œuvre, 
de ses conditions d'utilisation et de la règlementation en vigueur relative à la signature électronique et, par 
conséquent, renonce irrévocablement et inconditionnellement à tout droit que cette Partie pourrait avoir 
d'engager une réclamation et/ou une action judiciaire, découlant de, ou liés à, directement ou indirectement, 
la fiabilité dudit processus de signature électronique et/ou la preuve de son intention de conclure le présent 
contrat de réservation par le biais du processus électronique susmentionné. 
 
 
Fait à ____________________________ pour le RESERVATAIRE,  
 
Le ________________________________ 
 
 
Fait à PARIS pour le RESERVANT 
 
Le ________________________________ 
 
 
En _______ exemplaires. 
 
 
 LE RESERVANT LE RESERVATAIRE 
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ANNEXES 

 
 
- Fiche précontractuelle d’informations 
 
- Fiche KYC 
 
- Plans masse 
 
- Plans de l’appartement 
 
- Le cas échéant, plan du ou des parkings 
 
- Notice descriptive 
 
- Etat des Risques et Pollutions – Etat des nuisances sonores aériennes 


